Beschreibung des Auftrags

Klinikum Aschaffenburg-Alzenau
Neubau Zentral-OP
Tragwerksplanung gem. Teil 4 Abschnitt 1 HOAI 2013, LPH 1-6 gem. § 51 HOAI
Beschreibung des Auftrags

Das Klinikum Aschaffenburg ist eines der grof3ten Krankenhauser im Raum Aschaffenburg mit knapp 2.500
Mitarbeitern, aufgeteilt auf die Standorte Aschaffenburg und Alzenau.

Im Rahmen der Kapazitats- und Bauplanung des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau wurde der weitere Ziel-
planung definiert und planerisch sowie funktionstechnisch, in Riicksprache mit den zusténdigen Stellen des
Ministeriums, untersucht und abgestimmt.

Der bestehende Zentral-OP des Klinikums, am Standort Aschaffenburg, ist baulich-funktionell verbraucht
und soll durch ein neues OP-Gebaude ersetzt werden. Der neue Zentral-OP soll nérdlich des Haupttraktes
des Klinikums, neben der geplanten psychiatrischen Klinik, errichtet werden. Neben dem neuen Zentral-OP
mit 10 OP-Salen soll das Gebaude auch zwei chirurgische Stationen mit etwa 95 chirurgischen Betten sowie
die Zentralsterilisation umfassen. Samtliche fir diese Nutzungen notwendigen Neben- und Technikrdume
(z.B. Holding-Area, Aufwachraume, Umkleiden, Personalrdume, Lagerflachen, Entsorgung, ZSVA, ZBV) sind
in diesem Gebaude unterzubringen. Eine fu3laufige ErschlieBung erfolgt unter anderem ber eine Verbin-
dung zum Bestandsbau (Haupttrakt). Des Weiteren ist die Nachnutzung des Alt - OP - Bereichs durch die
Intensivstation / amb. Operieren samt Funktionsbereiche mit zu betrachten. Gleiches gilt fur die Verlagerung
der gynékologischen Ambulanz in die Ebene 0. Welche Funktionsbereiche in welchem Geschoss angesie-
delt sind, ist im Rahmen der Planung zu untersuchen und abzustimmen.

Aktuell lauft ein Antrag zur Feststellung der Bedarfsnotwendig sowie die Erstellung eines Organisationsbe-
triebskonzeptes sowie eines strukturierten leistungsbasierten und abstrakten Einzelraumprogrammes mit
Schwachstellenanalyse. Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau beabsichtigt fir das Projekt einen Antrag auf
Vorwegfestlegung zur Aufnahme in das Jahreskrankenhausprogramm (entspricht Leistungsphase 2) Ende
2018 einzureichen.

Folgende Leistungszeitrdume sind fur den Auftragnehmer zu berlicksichtigen:
Beginn Planung Mitte 2018

Abgabe Vorwegfestlegung (Leistungsphase 2) Ende 2018

Einreichen Forderantrag voraussichtlich Mitte 2019

Baufertigstellung Mitte / Ende 2023

Inbetriebnahme Ende 2023
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