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Das Klinikum Aschaffenburg ist eines der größten Krankenhäuser im Raum Aschaffenburg mit knapp 2.500 

Mitarbeitern, aufgeteilt auf die Standorte Aschaffenburg und Alzenau.  

Im Rahmen der Kapazitäts- und Bauplanung des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau wurde der weitere Ziel-

planung definiert und planerisch sowie funktionstechnisch, in Rücksprache mit den zuständigen Stellen des 

Ministeriums, untersucht und abgestimmt.  

Der bestehende Zentral-OP des Klinikums, am Standort Aschaffenburg, ist baulich-funktionell verbraucht 

und soll durch ein neues OP-Gebäude ersetzt werden. Der neue Zentral-OP soll nördlich des Haupttraktes 

des Klinikums, neben der geplanten psychiatrischen Klinik, errichtet werden. Neben dem neuen Zentral-OP 

mit 10 OP-Sälen soll das Gebäude auch zwei chirurgische Stationen mit etwa 95 chirurgischen Betten sowie 

die Zentralsterilisation umfassen. Sämtliche für diese Nutzungen notwendigen Neben- und Technikräume 

(z.B. Holding-Area, Aufwachräume, Umkleiden, Personalräume, Lagerflächen, Entsorgung, ZSVA, ZBV) sind 

in diesem Gebäude unterzubringen. Eine fußläufige Erschließung erfolgt unter anderem über eine Verbin-

dung zum Bestandsbau (Haupttrakt). Des Weiteren ist die Nachnutzung des Alt - OP - Bereichs durch die 

Intensivstation / amb. Operieren samt Funktionsbereiche mit zu betrachten. Gleiches gilt für die Verlagerung 

der gynäkologischen Ambulanz in die Ebene 0. Welche Funktionsbereiche in welchem Geschoss angesie-

delt sind, ist im Rahmen der Planung zu untersuchen und abzustimmen. 

Aktuell läuft ein Antrag zur Feststellung der Bedarfsnotwendig sowie die Erstellung eines Organisationsbe-

triebskonzeptes sowie eines strukturierten leistungsbasierten und abstrakten Einzelraumprogrammes mit 

Schwachstellenanalyse. Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau beabsichtigt für das Projekt einen Antrag auf 

Vorwegfestlegung zur Aufnahme in das Jahreskrankenhausprogramm (entspricht Leistungsphase 2) Ende 

2018 einzureichen.  

Folgende Leistungszeiträume sind für den Auftragnehmer zu berücksichtigen: 

Beginn Planung Mitte 2018  

Abgabe Vorwegfestlegung (Leistungsphase 2) Ende 2018  

Einreichen Förderantrag voraussichtlich Mitte 2019 

Baufertigstellung Mitte / Ende 2023 

Inbetriebnahme Ende 2023 

 

 


