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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen fir Gebaude und/oder Innenraume

11 fur die BaumafRnahme:
Genaue Bezeichnung der BaumafRnahme:

1.2 Der Auftrag umfasst Leistungen bei
|:| Neubauten |:| Erweiterungsbauten |:| Wiederaufbauten |:| Umbauten
|:| Modernisierungen |:| Instandsetzungen |:| Instandhaltungen
fur folgende Geb&ude/Innenrdume:

1.3 Gegenstand des Vertrages sind auch Leistungen fiir folgende Gewerke *)
Herrichten; Kostengruppe 210 (DIN 276-1:2008-12)

|:| Nichtoffentliche ErschlieRung; Kostengruppe 230 (DIN 276-1:2008-12)

|:| Technische Anlagen in Aul3enanlagen; Kostengruppe 540 (DIN 276-1:2008-12)

|:| Ausstattung und Kunstwerke, soweit nicht vom Auftraggeber beschafft; Kostengruppe 600 (DIN 276-1:2008-12)
sowie fur

|:| Freianlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 20.000 EUR nicht uberschreiten **)

|:| Technische Anlagen, sofern die anrechenbaren Kosten daftir 5.000 EUR nicht Uberschreiten **)

|:| Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht tberschreiten **)

14 Zielvorgaben (Projektziele)

1.4.1 Vorgaben zu Quantitaten
z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm

1.4.2 Vorgaben zur Qualitat

z. B. Festlegung des Qualitatsstandards, Materialvorgaben, Ausstattungsmerkmale

1.4.3 Gestalterische Vorgaben
z. B. Bauweise, Dachform, Fassade u. &.

*)  Das Honorar fur diese Leistungen richtet sich nach § 6.1.2.1 dieses Vertrages.

**) Sofern die genannten anrechenbaren Kosten Uberschritten werden, ist ein eigener Vertrag zu schlieBen. Ist zum Zeitpunkt der Kostenuberschreitung keine
Honorarvereinbarung getroffen, gelten die Mindestsatze als vereinbart.
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1.4.4 Funktionale Vorgaben

z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu bestimmter Anschlussnutzung, Erweiterungsmaglichkeiten u. &.

1.45 Technische Vorgaben

z. B. Vorgaben zur Konstruktionsart (Skelettkonstruktion, Massivbau u. a.)

1.4.6 Wirtschaftliche Vorgaben

Die Gesamtkosten fiir die Baumafinahme dirfen den Betrag von EUR (einschlief3lich

Umsatzsteuer) nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 - 700 (DIN
276-1:2008-12) zusammen. Beim o. g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze. *)

15 Es ist beabsichtigt, die Baumafinahme
|:| in einem Zug durchzufuhren
Dje nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszuftihren:

§2
Grundlagen des Vertrages

2.1 Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages
— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten-/Ingenieurvertrag Ausgabe 2013 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdume - Ausgabe 2013
(2VB-Geb/In)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern nichts anderes vereinbart ist
— die DIN 276-1:2008-12
— die Bestimmungen uber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

2.2 Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen &ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgegebene einheitliche Vertragsmuster flir die Vergabe von Bauleistungen

*) S.§3.12.1 des Vertrages.
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3.1

3.2

§3
Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefugten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen zum
Architektenvertrag - Gebaude und Innenraume (ZVB Geb/In) Fassung 2013 beschriebenen Leistungen.

Zunéchst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt: *)

Stufe 1:

|:| Grundlagenermittiung und Vorplanung

]|

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Der Auftraggeber beabsichtigt , die folgenden Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu tUbertragen; der Auftragnehmer
sichert zu, die weiteren Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Ubertragenen Leistung nicht
mehr als 6 Monate vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher,
angekindigt hat: *)

Stufe 2:
|:| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

]|

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Stufe 3:
|:| Ausfuhrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

]|

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Stufe 4:

|:| Bauuberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung

]|

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der
Vertragsparteien kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.3

3.4

35

3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

3.12
3.12.1

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fur die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages; zur Anwendung kommen jedoch, soweit zum Zeitpunkt
der Ubertragung eine neue HOAI vorliegt, die in dieser enthaltenen Honorartafeln, jedenfalls die Mindestséatze der zum
Zeitpunkt der Ubertragung geltenden HOAI.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die weiteren in 8§ 3.2 genannten Leistungen jeweils nur fiir Abschnitte der
GesamtmalRnahme in Auftrag zu geben (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweise Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars ableiten.

Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefiihrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir Ubertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 649 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach § 1.3, § 3.1 und § 3.2 des Vertrages folgende Besondere
Leistungen ubertragen:

Weitere Leistungen
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers
Der Auftragnehmer hat Leistungsanderungen und Leistungen, die zur ordnungsgemaRen Erfiillung des Auftrags erforderlich

werden, nach Vertragsschluss auf Verlangen des Auftraggebers auszufiihren, sofern sein Biro auf derartige Leistungen
eingerichtet ist. Andere Leistungen kdnnen dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung Ubertragen werden.

Allgemeine Leistungspflichten

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Leistungen so zu erbringen, dass die in § 1.4 des Vertrages beschriebenen
Zielvorgaben (Projektziele) erreicht werden. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der in 8 1.4.6 des Vertrages
vereinbarten Kostenobergrenze.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den tbrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen, dass
die Kostenobergrenze fir die Gesamtbaumafinahme nicht tiberschritten wird.

Dartber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MaRnahmen in Abstimmung mit den Gbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hdchstmdgliche Férderung erreicht wird.

Unabhéangig von der Beachtung der vereinbarten Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsétze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten
maoglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare
hdhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.
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3.12.2

3.12.3

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu Uberprifen, ob sie die vertraglich
vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat der Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie schriftlich zu
begriinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen
oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden kdnnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
unverziglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf
die Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze doch noch eingehalten werden
koénnen.

Erkennt der Auftraggeber die Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung an, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf die darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber
befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die vertragsgerechte Qualitét seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Projektziele bleibt durch die Beauftragung eines
Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und
an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch
rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstitzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstédndig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage
der Planung und Ausfiihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen und alle sonstigen Unterlagen einschlieRlich der
Leistungsverzeichnisse sind zusatzlich in kopier- / pausfahiger Ausfertigung zu Ubergeben.

Die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 sind dem Auftraggeber dreifach zu tbergeben. Die Anzahl der
Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer wirtschaftlichen Planungs- und
Bauabwicklung.

Die o0.g. Unterlagen sind dem Auftraggeber zusétzlich in digitaler Form zu tbergeben, ohne dass dies gesondert vergitet
wird. Dasselbe gilt fir die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Die Dateien sind in einem Format zu Ubergeben, das eine Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglicht.
Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu tibergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei):

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei): . . . ... ... . ...

84
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat die Leistungen aller weiteren fachlich Beteiligten so rechtzeitig zu koordinieren, mit seinen Leistungen

abzustimmen und in diese einzuarbeiten, dass der vorgesehene Planungs- und Bauablauf nicht gestort wird. Nach
derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:
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§5
Termine und Fristen

Fir die beauftragten Leistungen gelten folgende Termine bzw. Fristen:
|:| Verbindliche Termine:

|:| Terminziele:

§6
Honorar und Nebenkosten

6.1 Das Honorar fur die beauftragten Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:*)

6.1.1 |:| nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung. Soweit diese berechtigt nicht vorliegt nach
den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12).

oder
|:| auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten der Baukostenvereinbarung nach Anlage _— zu diesem Vertrag.

Sind Leistungen bei Gebauden und Innenrdume vereinbart, sind die anrechenbaren Kosten zu addieren. Werden Leistungen
bei Geb&uden und Innenrdumen nicht vom selben Auftragnehmer erbracht, darf um Doppelhonorierungen zu vermeiden
jeder Kostenteil nur einmal angesetzt werden.

6.1.2 Erganzend zu § 33 HOAI wird Folgendes vereinbart:

6.1.2.1 Die Kosten der Gewerke, fir die der Auftragnehmer nach 8 1.3 des Vertrages Leistungen zu erbringen hat, werden den
anrechenbaren Kosten derjenigen Leistungsphase zugerechnet, bei der Leistungen anfallen. Dies ist bei den nachfolgend
angekreuzten Leistungsphasen der Fall:

Leistungsphasen
Gewerk; Kostengruppe nach DIN 276 (DIN 276-1:2008-12) 11234 |5]6|7|8]9

Herrichten des Grundstiicks (Kostengruppe 210)

Nichtoffentliche ErschlieBung (Kostengruppe 230)

Technische Anlagen in Au3enanlagen (Kostengruppe 540)

Ausstattung und Kunstwerke (Kostengruppe 600 ohne 623)

6.1.2.2 Ubersteigen die anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Gebauden und/oder bei Innenrdumen den Betrag von
25.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfuhrenden Honorartabelle im Handbuch fur Architekten- und
Ingenieurvertrage sowie fur Ausschreibung und Vergabe im kommunalen Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag
Munchen) ermittelt. Umfasst der Auftrag Geb&ude und Innenrdume ist der Honorarberechnung die Summe der
anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

6.1.2.3 Unterschreiten die anrechenbaren Kosten fur Leistungen bei Gebauden oder bei Innenrdumen den Betrag von 25.000 EUR,
ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den
Hochstsatzen der Honorartafel fir anrechenbare Kosten von 25.000 EUR liegt.

6.1.2.4 Die Kosten von technischen Anlagen, die im Gebaude oder im Bereich der Innenraume nur untergebracht sind und die
nicht Uberwiegend der Ver- und/oder Entsorgung des Geb&udes dienen, werden den anrechenbaren Kosten nicht
hinzugerechnet, auf3er der Auftragnehmer ist beauftragt, diese Anlagen fachlich zu planen und/oder deren Ausfiihrung
fachlich zu Uberwachen.

6.1.2.5 Sind dem Auftragnehmer fir Gebaude und/oder fur Innenrdume auch Leistungen fiir Freianlagen, Ingenieurbauwerke,
Verkehrsanlagen oder bei der Technischen Ausriistung Ubertragen, werden die Kosten fir Leistungen bei diesen
Fachbereichen, sofern sie bei Freianlagen weniger als 20.000 EUR, bei Ingenieurbauwerken bzw. bei Verkehrsanlagen
weniger als 25.000 EUR, bei der Technischen Ausriistung weniger als 5.000 EUR betragen, bei den Leistungsphasen, bei
denen dihe Leistungen anfallen, den anrechenbaren Kosten fir Leistungen bei Gebauden und/oder Innenraumen
zugerechnet.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahimdoglichkeit als
vereinbart, aufer eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.1.3 Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz:

|:| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem Wert

vereinbart: | EUR

|:| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden zum Zeitpunkt der

Kostenberechnung nach folgender Berechnungsart ermittelt:

AK=MXxW x WF x LF

AK = anrechenbare Kosten fiir die mitzuverarbeitende Bausubstanz

M = Menge der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

W = Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

WF = Wertfaktor (zur Ermittlung des Erhaltungswertes der mitzuverarbeitenden Bausubstanz)

LF = Leistungsfaktor (zur Ermittlung des fiir die Beriicksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz erforderlichen

Leistungsanteils)
Die Berechnungsfaktoren werden wie folgt vereinbart (Ermittlung siehe Anlage):

M:  Festlegung nach Abschluss der Entwurfsplanung

W: | EUR/Einheit

WF: Festlegung nach Untersuchung des Zustands bzw. nach Abschluss der Entwurfsplanung
LF: | %

6.1.4 nach folgender Honorarzone (§ 35 und Anlage 10.2 HOAI):

Gebaude/Innenraume Honorarzone satz

. Mindestsatz zuziglich
Mindest- % der Differenz
zum Héchstsatz

HEEn

6.1.5 Die anrechenbaren Kosten der unter § 1.2 des Vertrages genannten Objekte werden *)

[

zusammengefasst |:| getrennt
wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)

6.1.6 Die Leistungen werden wie folgt bewertet:

Gebéaude raumbildende Ausbauten
Grundlagenermittiung % %
Vorplanung % %
Entwurfsplanung % %
Genehmigungsplanung % %
Ausfuihrungsplanung % %
Vorbereitung der Vergabe % %
Mitwirkung bei der Vergabe % %
Objektuberwachung - Bauiberwachung - und Dokumentation % %
Objektbetreuung % %
6.1.7 Folgende besondere Honorarvereinbarungen gelten:
6.1.7.1 Erh6hung des Honorars nach § 36 HOAI fur Umbau und Modernisierung bei Geb&uden und/oder Innenraumen
um % des Honorars fir Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 9. **¥) *xx¥)
*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste
Wahlmadglichkeit als vereinbart, auBer eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei
Vertragsabschluss beweisen.
**) MaRstab ist § 11 Abs. 2 HOAI.
***¥)  Es kann fur Umbau und Modernisierung sowie fur Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden.
MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.
*++%)  |st kein Prozentsatz eingetragen, gelten fiir Umbau und Modernisierung ab der Honorarzone |1l 20 % Zuschlag als vereinbart, bei Instandhaltung

und Instandsetzung 0 %.
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6.1.7.2 Erhdhung des Honorars nach § 12 HOAI fir Instandhaltung und Instandsetzung in Hohevon 94 des Honorars

fur alle Leistungen der Leistungsphase 8 (Bauuberwachung). *) **)

6.1.7.3 Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

Leistungen nicht trennbar sind, wird nur der auf den Umbau/die Modernisierung entfallende Honoraranteil mit dem Zuschlag
erhoht. Der Anteil wird aus dem Verhéaltnis der anrechenbaren Kosten der Leistungsbereiche ermittelt.

Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung - Gebaude - auch Auflenanlagen (-teile) darzustellen sind (z. B. in
Lageplanen Zufahrten oder Platze), kann der Auftragnehmer allein deshalb und ohne ausdriicklichen Auftrag fur die
Objektplanung - Freianlagen - noch keinen Honoraranspruch nach Freianlagen ableiten.

Ging der Beauftragung ein Wettbewerb nach RPW oder ein vergleichbares Verfahren voraus, werden im Wettbewerb
erbrachte Leistungen nicht erneut vergiitet, wenn der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen unverandert der
weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.

Das Preisgeld ist in diesen Fallen auf das Honorar anzurechnen.

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfuhrt, werden nicht
honoriert. Er haftet auRerdem fur Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Die Vorschriften des BGB uber die Geschaftsfihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung

(88 812 ff. BGB) bleiben unberihrt.

Honorar fir Besondere Leistungen und fiir Anderungsleistungen
Das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach § 3.10 des Vertrages wird wie folgt vereinbart:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.10 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aul3er eine Vertragspartei kann das
Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
Honorar fur Leistungen nach 8§ 3.11 des Vertrages (Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers):
a) Bei Leistungsanderungen i. S. des § 10 HOAI bestimmt sich das Honorar nach dieser Vorschrift.
b) Bei Besonderen Leistungen i. S. des § 3 Abs. 3 HOAI bestimmt sich das Honorar ***)
als Zeithonorar auf der Grundlage des nachgewiesenen Zeitbedarfs nach den Stundensétzen des § 6.3 des Vertrages,

|:| als Pauschalhonorar aufgrund einer Vorausschatzung des Zeitbedarfs.

Kommen Leistungen i. S. von b) nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den Grundlagen dieses
Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Die zeitlich getrennte Ausfuhrung nach § 1.5 des Vertrages ***)
|:| fuhrt nicht zur Erhéhung des Honorars,

|:| fuhrt zu einer Erhéhung des Honorars, wenn die Ausfiihrung mehr als sechs Monate unterbrochen ist.
Die Erhdhung berechnet sich nach § 21 HOAI 1996.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Es gilt § 6.1.10.

Zeithonorar

Ist das Honorar fur Besondere Leistungen nach Zeitbedarf zu ermitteln, gilt fir den Auftragnehmer ein Stundensatz von 77
EUR, fur Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 60 EUR und fiir sonstige Mitarbeiter ein Stundensatz von 48 EUR als
vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart haben:

fur den Auftragnehmer EUR
fur Mitarbeiter (Ingenieure) EUR
fur sonstige Mitarbeiter EUR

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundensatzen abgegolten. Die Nachweise lber den Zeitaufwand sind dem
Auftraggeber zeitnah, mindestens wochentlich zur Priifung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden
nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter aufzuschlisseln.

*) Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie fiir Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden.
MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.

**) Ist kein Prozentsatz eingetragen, gelten fir Umbau und Modernisierung ab der Honorarzone Il 20 % Zuschlag als vereinbart, bei Instandhaltung und
Instandsetzung 0 %.

***)  Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahiméglichkeit
als vereinbart, auBBer eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Seite 9 von 10



©IBOORBERG Hishrschnsezehis Nachaung vrtr

70.625/101.0 Architektenvertrag - Geb&aude und Innenrdume — archgeb 1 (2713)

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Nebenkosten *)

|:|Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Verviel-
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet:
|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fur das Vervielfaltigen der Leis-

tungsverzeichnisse werden nach MaRgabe der Anlage ,Nebenkosten“ erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage der
entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Die Kosten fur das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8 Abs. 7 VOBJ/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

Spétestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiro eingerichtet
wird. Die Kosten fur ein Baustellenbiro einschlieBlich Moblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fur die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 15 AVB - Arch/Ing miissen mindestens betragen:

flr Personenschaden ... ... .. | EUR |

firsonstige Schaden ... ... ... ... oo | EUR |

§8
Erganzende Vereinbarungen

Auftraggeber Auftragnehmer (Erstunterzeichner) **)
(nach Beschluss des
vom )
Ort Datum Ort Datum
(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)
*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit

als vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**) Hinweis fur den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fur einen wirksamen Vertragsschluss die Zustimmung des
zustandigen Beschlussorgans erforderlich.
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Anlage 1 zum Architekten-/Ingenieurvertrag

AVB-Arch/ing
(Fassung 2013)

Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Architekten- / Ingenieurvertrag
(AVB-Arch/Ing)
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81
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlielich der Grundséatze und Voraussetzungen fiir einen spéateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

— die Vergabeverordnung fur EG-Vergabeverfahren (VgV),

— die Sektorenverordnung (SektvO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

— die Verdingungsordnung fir Leistungen, ausgenommen Bauleistungen (VOL),

— die Verdingungsordnung fir freiberufliche Leistungen (VOF),

— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.

Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten.
Er hat gemadR seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm mit Ubertragene
Vermogensbetreuungspflichten ausschliel3lich fiir den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemalf betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeit nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren
auswirken.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zuldssig.

Der Auftragnehmer darf sich gegeniiber dem Auftraggeber nur durch Mitarbeiter vertreten lassen, die eine abgeschlossene
Fachausbildung als Dipl.-ing. TH / FH bzw. Bachelor/ Master an Universitditen oder Fachhochschulen oder eine
vergleichbare Berufserfahrung aufweisen.

Fir die Objektiiberwachung ist zuséatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
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1.6.2

1.6.3

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

3.1

3.2

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn dieser auf
Grund seiner bisher erbrachten Leistungen nicht mehr das Vertrauen des Auftraggebers hat. Der Auftraggeber kann dartiber
hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in
ausreichendem Malf3e eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bauablauf gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den Anforderungen,
kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung
des Nachunternehmers selbst ibernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer
mit der Leistung beauftragt.

2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Weisungsbefugt gegeniiber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollméachtigter, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um das Projekt entsprechend der vereinbarten Zielsetzung zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Uber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu
erbringen haben, und Ubermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend uber den Stand der Planung und die planerischen Alternativen zur
Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten, Auskunft Gber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu
beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgeman erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Ldsungen die im Rahmen der jeweiligen
Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von
Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzdgerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies
unverzuglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Lésungsmdglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wéhrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizufihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich Gber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit
der Ausfihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben konnen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche zu unterstiitzen; die Geltendmachung
erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne besondere
Vergitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fiir die BaumalRnahme fir
abgeschlossen erklért ist.

Leistungsverweigerungsrechte wegen Meinungsverschiedenheiten oder falliger Gegenforderungen stehen dem
Auftragnehmer nicht zu.

83
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfuhrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegentber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemaRen Ausfihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Soweit Anordnungen zu treffen sind, die zuséatzliche Vergitungsanspriche der ausfihrenden Unternehmen begrinden
kénnen, hat er den Auftraggeber unverziglich vorab zu unterrichten; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des
ordnungsgemafRen Baubetriebs bleibt davon unberiihrt.

Der Auftragnehmer hat keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt
insbesondere fir den Abschluss, die Anderung und Ergdnzung von Vertragen sowie fir die Vereinbarung neuer Preise.
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513

514
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84
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie
werden dessen Eigentum.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfillung oder Beendigung
seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfliigung gestellten Daten in
seinem DV-System zu l6schen.

§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefuihrte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich
geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Verdffentlichung dieser Werke
nach §8 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine
personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller asthetischer
Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltaglichen Bauschaffens herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des
Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen fir die im Vertrag genannte Baumafnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten
Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern, wenn die
vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwagung im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des
Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss. In diesem Fall wird der Auftraggeber
den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber
bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefiihrten Werk Méangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstellen oder die Nutzung des
Gebaudes beeintrachtigen und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt
werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt
entsprechend mit der MalRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des
Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfuhrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung horen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht
des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw.
Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange des Auftraggebers durch die Verdéffentlichung beriihrt werden.

Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach §8 5.1.1 und 5.1.4 AVB im Rahmen des 8§ 34 Urheberrechtsgesetz auf den
jeweiligen zur Verfigung Uber das Grundstiick Berechtigten Gbertragen.

Liegen die Voraussetzungen von 5.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fir die im Vertrag genannte
Baumaflinahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe gilt auch fur das ausgefuhrte Werk. Der
Auftraggeber hat das Recht zur Ver6ffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRRnahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;

§ 2.5 AVB bleibt davon unberihrt.

Dgr Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfligung tber das Grundstiick Berechtigten
Ubertragen.

. §6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der Baudurchfihrung bekannt gewordenen Vorgange, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erflllung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne
von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskinfte Uber die BaumaRnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weitergeben; 88 2.5 und 5.2 AVB bleiben davon unberthrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.
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§7
Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftraggeber entscheidet unter Wurdigung der
vom Auftragnehmer genannten benétigten Zeitdauer.

Verzogert sich die Leistung eines fachlich Beteiligten oder eine Entscheidung des Auftraggebers, kann der Auftraggeber im
Rahmen des Zumutbaren BeschleunigungsmalRnahmen anordnen.

Kénnen Einzeltermine oder Vertragsfristen aus unabweisbaren Grinden nicht eingehalten werden, gibt der Auftraggeber
neue Termine oder Fristen vor, die die objektiv eingetretenen Terminverzégerungen berticksichtigen.

Vor Anordnung von BeschleunigungsmalBnahmen oder der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hort der
Auftraggeber den Auftragnehmer an und berucksichtigt seine Leistungsféhigkeit.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Einzelterminen oder Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung
seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch héhere Gewalt oder andere fir
den Auftragnehmer unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverzuglich anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umstanden mdglich
gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berlcksichtigung behindernder Umstédnde, wenn dem Auftraggeber die
entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen missen.

Die Geltendmachung von Méangelanspriichen nach 88 633 ff. BGB steht dem Auftraggeber vor und nach Abnahme der
Leistung zu.

§8
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe ab;
Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen.

Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektbetreuung, findet nach Vollendung der Objektiiberwachung-Bauiiber-
wachung und Dokumentation bzw. Bauoberleitung eine Teilabnahme statt. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme hat gemeinsam und formlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll
festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen. Fur diese gelten die vertraglichen Erfiillungsanspriiche als
vorbehalten.

Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich erklart, dass er die
Leistungen des Auftragnehmers als vertragsgemaf anerkennt.

§9
Vergutung

Alle Vergitungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Notwendige Uberarbeitungen der Leistungsergebnisse bei unverénderten Zielvorgaben begriinden keinen Anspruch auf
zusatzliche Vergltung. § 10 HOAI bleibt unberthrt.

Andert der Auftraggeber die vereinbarten Qualitats-, Kosten- und Terminvorgaben nach Abschluss der Entwurfsplanung und
muss deshalb die Vor- oder Entwurfsplanung nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen neu gefertigt werden, richtet
sich das Honorar nach § 10 HOAI.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensétze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu berechnen. Der Auftragnehmer hat
die erbrachten Stunden durch die Leistung und den Leistungszeitraum genau bezeichnende Stundenbelege mit Angabe der
Bearbeiter nachzuweisen. Die Stundenbelege sind dem Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Fir die notwendige Erteilung von Auskinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt der
Auftragnehmer keine zusatzliche Vergutung.

Nachforderungen nach bezahlter (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber durfte
aufgrund besonderer Umstande nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-) Schlussrechnung eine
endgliltige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat, oder wenn der Auftraggeber nicht in seinem Vertrauen auf die
Endgultigkeit der Abrechnung geschitzt ist.
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10.1

10.2

111

11.2

11.3

11.4
11.5
11.6

11.7

12.1
12.2

§10
Abrechnung, Falligkeit

Das Honorar des Auftragnehmers ist féllig, wenn die Leistungen abgenommen sind und eine prifféahige
Honorarschlussrechnung Uberreicht worden ist. Der Auftragnehmer schuldet eine pruffahige Honorarschlussrechnung, die
Zahlungsvoraussetzung ist, den Beginn der Vergitungsverjahrung aber unberihrt lasst. Der Auftraggeber kann die
Nicht-Priifbarkeit der Schlussrechnung nur binnen zweier Monate nach ihrem Erhalt riigen.

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen
geman der Gliederungsstruktur des Vertrages einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen
zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaR erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen
sind der Rechnung beizuftigen. Honorar, Nebenkosten und Umsatzsteuer sind getrennt auszuweisen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgeméRer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden. Reicht der Auftragnehmer eine pruffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf
dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten
des Auftragnehmers aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begrindet die Zahlungspflicht des Auftraggebers.

§11
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden binnen 18 Werktagen Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen
vertragsgemafen Leistungen und Nebenkosten einschlieBlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen
Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priffahig sein.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der jeweiligen

Beauftragungsstufe vertragsgeman erbracht und eine priffahige Schlussrechnung eingereicht hat.

Sind die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 Ubertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf Teilschlusszahlung,

\évenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 vertragsgemaf erbracht und eine priiffahige Teilschlussrechnung eingereicht
at.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):
Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er alle Leistungen der Leistungsphasen 1-8
vertragsgemalf erbracht und eine pruffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zur Prifbarkeit der Rechnungen wird erganzend zu § 11.2 und 8§ 11.3 auf 8 10.1 AVB verwiesen.
Alle Rechnungen (einschlieRlich Nachweise flr Nebenkosten) sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergutung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrége zu erstatten. Sie kénnen sich nicht auf einen etwaigen
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungspriifung. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen aus ungerechtfertigter
Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des
Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungsprifung, sofern die unberechtigten Zahlungen fur den Auftraggeber nicht
offensichtlich waren. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf dieser Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung
der ungerechtfertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. Giber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§12
Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.

Kundigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergiltung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung
des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Blros
erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst (8 649 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fir

— die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfihrungsplanung sowie
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektiberwachung / Bauilberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und o6rtlichen Bautberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergitung,
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.21

13.2.2

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergitung

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder hdhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergitungsmindernde
Umstande (§ 649 Abs. 2, 2. Halbsatz BGB) von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch
auf Vergutung der bis zur Kiindigung vertragsgemal erbrachten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat die Kiindigung zu vertreten, wenn er

— die vertraglichen Ziele (die Quantitats- und Qualitatsziele, die Kostenziele, insbesondere die Kostenobergrenze, die
Termine / Vertragsfristen) nicht einhélt, ohne daran begriindet gehindert zu sein,

— erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele geféhrdet ist, den Auftraggeber jedoch daruber nicht unverzuglich
unterrichtet hat,

— seine Tatigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubiiro nicht ordnungsgemaR personell
und/oder séchlich ausgestattet vorhalt,

— mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerat (Schuldnerverzug),

— ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachunternehmern) oder von
Mitarbeitern seines Unternehmens / Buros ausfiihren lasst, die nicht im gemeinsam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis
zum Vertrag aufgefihrt sind,

— gravierend gegen seine Vertragspflichten nach § 2.10 AVB verstof3t
oder

— in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegenden Verpflichtungen verstof3t, und die
jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Kiindigungsandrohung zur Einhaltung, Nachholung oder
Nacherfiillung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat verstreichen lassen.

Der Auftraggeber kann auch kindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eroffnet wird oder dessen
Eroffnung mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung
vertragsgemaf erbrachten Leistungen.

Die Kundigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt werden.
Das gilt auch fur innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen.

Nach Kundigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers fiir die im Vertrag genannte Baumaf3nahme zu nutzen und zu &ndern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kindigung zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z.B. durch Verzdgerung der
Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfillung verlangen, wenn er aus Grinden, die zur Kindigung des
Vertrages gefuhrt haben, an der Ausfiihrung der urspriinglich vereinbarten Leistung kein berechtigtes Interesse mehr hat.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren.

Bei Kindigung nach 88 12.3 oder 12.4 AVB sind die Kundigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im
Kundigungsschreiben darzulegen; enthélt die Kundigung keine Kundigungsgriinde, liegt eine Kindigung nach § 12.1 in
Verbindung mit § 12.2 AVB vor.

Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen alsbald nach der
Kundigung verlangen; er hat danach unverziiglich eine priffahige Rechnung Uber seine ausgefuhrten Leistungen
vorzulegen.

Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur fir die Zeit bis zum Tag der Kindigung des
Vertrags gefordert werden.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 8§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 AVB bleiben unberhrt.

§13
Kundigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen fir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erfillung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergutungsanspriiche; die Anspruche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberthrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber
— eine ihm obliegende Handlung unterlasst und dadurch den Auftragnehmer auf3erstande setzt, die Leistung auszufiihren
(Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerét.

Die Kiundigung ist erst zuldssig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfullung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Verlauf gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kundigung sind schriftlich zu erkléren. Die Kiindigungsgriinde sind in
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kindigungsschreiben darzulegen; enthalt die Kindigung keine Kindigungsgriinde, ist
die Kiindigung unwirksam.
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13.2.3

13.3

14.1

14.2

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

17.1

17.2

17.3

18.1
18.2
18.3

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergutungsregelungen
abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberthrt.

Im Fall des Annahmeverzugs hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschadigung nach § 642 BGB; die Hohe
der Entschadigung bestimmt sich nach der Dauer des Annahmeverzugs des Auftraggebers und der Hohe der vereinbarten
Vergitung sowie nach dem, was der Auftragnehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart hat oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

Fir die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gilt § 12.2 AVB entsprechend.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 8§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 AVB bleiben unberihrt.

§14
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfrist von funf Jahren fur die Anspriiche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der Leistungen gemaf
§ 8 AVB.

§15
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der
im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten
Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und
nachzuweisen.

8§16
Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemafl § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

§17
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniber. Beschréankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

Far die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung
gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der
Arbeitsgemeinschatft.

§18
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

Fir die Durchfuhrung des Vertrags gilt ausschlieRlich die deutsche Sprache.
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Anlage 2 zum Architektenvertrag
ZVB-Geb/In
(Fassung 2013)

Zusétzliche Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenraume -
(ZvB-Geb/In)

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat sich
auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit 6ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen und
wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdricklich etwas anderes anordnet, auch
gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass Leistungen einer
weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden dirfen, wenn der Auftraggeber die Leistungen der
abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustimmung zur Fortfiihrung der Arbeiten gegeben hat. Der
Auftragnehmer schuldet Folgendes:

Grundlagenermittlung

Verantwortliches Kléaren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fur eine sachgerechte Ldsung der
Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschritten:
Klaren der Aufgabenstellung

Konkretisieren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers insbesondere
hinsichtlich

— Art und GroRRe des Objekts (Beschreibung und gréRenmafige Bestimmung des Bedarfs)
— Art der Nutzung

— bauordnungsrechtlicher Mdglichkeiten (z. B. Einschrankungen durch Bebauungspléne, Ortssatzungen, erforderliche
Befreiungen u. a.)

— technisch-konstruktiver Mdglichkeiten

— Planungs- und Bauzeit (evtl. abschnittsweise Durchfiihrung, bei Umbauten und Modernisierungen zusatzlich: Arbeiten bei
laufendem Betrieb mit Schaffung von Provisorien oder komplette Auslagerung)

— des vom Auftraggeber gesteckten Kostenrahmens, soweit der Vertrag keine Kostenvorgabe enthalt.

Ortsbesichtigung
Eingehendes Besichtigen der Ortlichkeiten und der Umgebung der Baumanahme.

Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

— welche Besonderen Leistungen zum Erreichen einer wirtschaftlichen Lésung zweckméRig und erforderlich sind,

— welche Art von Sonderfachleuten (Tragwerksplaner, Fachingenieure fiir Technische Ausristung, Bodengutachter,
bauphysikalische Berater u.a.) einzuschalten sind,

— welche sonstigen Untersuchungen anzustellen sind,
— welche Behdrden (z. B. Baugenehmigungsbehérde, Amt fur Denkmalschutz, Wasserwirtschaftsamt u.a.) zu beteiligen sind.
Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der erforderlichen Sonderfachleute insbesondere hinsichtlich
— des zu beauftragenden Leistungsumfangs

— der hiermit verbundenen Kosten (liberschlagige Hohe der Honorare)

— deren Fachkunde und Zuverlassigkeit, soweit der Auftragnehmer hierzu Angaben machen kann.
Zusammenfassen und Erldautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 1und Ubergeben in tibersichtlicher geordneter schriftlicher
Form. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Uberblick Uber die Grundlagen seines
Bauvorhabens vermitteln.

Ausfuhrliches Erlautern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung.

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)
Erarbeiten der Vorplanung und iberschléagiges Ermitteln der Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen

Aufgliedern und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und
Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung; Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten.
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2.2

2.3
2.3.1

2.4

25

251
2.5.2

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

2.7.2

2.8

2.9
29.1

2.9.2

Abstimmen der Zielvorstellungen und Hinweisen auf Zielkonflikte

Systematisches Ubersichtliches Darstellen, Koordinieren und Abwagen der von den Planungsbeteiligten (Auftraggeber, Nutzer,
Zuwendungsgeber, Fachbehorden u.a.) aufgestellten Forderungen hinsichtlich

— (gestalterischer

— konstruktiver

— kostenmafiger

— zeitbedingter

— bauordnungsrechtlicher

— sonstiger (z. B. gewerberechtlicher)

Randbedingungen,

damit der Auftraggeber in die Lage versetzt wird, die in den folgenden Planungsschritten vorgelegten Ergebnisse mit diesen
Zielvorstellungen zu vergleichen.
Zur Leistung gehort insbesondere das Hinweisen auf Zielkonflikte.

Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen

Erarbeiten der Vorplanung und Darstellen der Planungsabsichten mit allen Grundrissen, Schnitten und Ansichten mindestens im
Maf3stab 1:200 oder nach Vorgabe des Auftraggebers. Die Vorentwurfszeichnungen miissen mindestens enthalten:

— die Darstellung der Lage des Objekts auf dem Grundstiick mit Angaben tber die ErschlieRung

— die funktionale Zuordnung der Raume

— Hauptmalf3e der Baukdrper und Raume zum Nachweis der Flachen- und Volumenberechnung

— konstruktive Angaben.

Untersuchen, Erarbeiten und qualitatives Bewerten von alternativen Ldsungsmdoglichkeiten nach gleichen Anforderungen
(Varianten) mit zeichnerischer Darstellung, damit der Auftraggeber eine Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kann.

Aufzeigen und eingehendes Begriinden besonders geeigneter Losungen.

Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen

Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhdnge, Vorgange und Bedingungen hinsichtlich stédtebaulicher,
gestalterischer, funktionaler, technisch-konstruktiver, wirtschaftlicher, dkologischer, bauphysikalischer, energiewirtschaftlicher (z.
B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung und Verwendung erneuerbarer Energien), sozialer sowie 6ffentlich-rechtlicher
Gesichtspunkte.

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen anderer

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Koordinieren der Beitrége der Sonderfachleute und Einarbeiten von deren Leistungen in das Vorplanungskonzept mit dem Ziel,

Widerspruche und Uberschneidungen zu vermeiden.
Fuhren der Vorverhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

Fuhren von Vorverhandlungen mit den zustéandigen Behdrden zur Feststellung der Genehmigungsféahigkeit der Planung und
Informationen des Auftraggebers Uber das Ergebnis.

Informieren des Auftraggebers lber die Mdglichkeit einer Bauvoranfrage bei mdglichen Risiken hinsichtlich der
Genehmigungsfahigkeit.

Fuhren von Vorverhandlungen mit den Sonderfachleuten (Bodengutachter, Tragwerksplaner, Sonderfachleute fur Technische
Ausriistung, Warmeschutz, Bau- und Raumakustik u.a.) tber Sondervorschriften aus deren Fachgebiet, die bei der Beurteilung
der Genehmigungsféahigkeit von Bedeutung sein kénnen.

Kostenschéatzung und Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

Erstellen einer Kostenschatzung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276-1:2008-12 (mindesten bis
zur 1. Gliederungsebene). Nachdem die Kostenschatzung Grundlage fir die Finanzierungsuberlegungen und fir die
Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die BaumalRnahme weitergefiihrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler
Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenschéatzung deshalb mit gréRter Sorgfalt zu erbringen.

Vergleichen des Ergebnisses der Kostenschatzung mit den finanziellen Rahmenbedingungen; Begriinden von Abweichungen
und Vorschlagen von Steuerungsmafnahmen.

Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs.

Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 und Ubergeben in iibersichtlich geordneter schriftlicher
Form. Zur Leistung gehdrt auch ein schriftlicher Erlauterungsbericht; der Bericht muss so beschaffen sein, dass alle fur die
jeweilige BaumalRnahme wesentlichen Einflisse und Bezlige sachlich richtig und tbersichtlich dargestellt sind.

Ausflhrliches Erlautern der Ergebnisse der Vorplanung und Erdrtern mit dem Auftraggeber.
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3.

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

3.21
3.2.2

3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

3.5
3.5.1

3.5.2

3.6

3.7

3.8
381

3.8.2

4.1

Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten eines genehmigungsfahigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der Gesamtkosten
in folgenden Arbeitsschritten:

Erarbeiten der Entwurfsplanung

Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Berlcksichtigung der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgaben und
Bedingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, o6kologische, soziale,
offentlich-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage fiir die weiteren Leistungsphasen und die
erforderlichen o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zur Verwendung neuer Baustoffe und Bauweisen unter Hinweis auf damit
verbundene Risiken.

Erstellen der Entwurfszeichnungen nach Art und GroRe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad mit allen
fur die Genehmigung erforderlichen MaRen, Materialangaben, Héhenkoten und Flachenangaben unter Berlicksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen,

— bei Geb&uden mindestens im Maf3stab 1:100,

— bei Innenraumen mit differenzierter Darstellung der Wandabwicklungen, Farb-, Licht- und Materialgestaltung, Detailplanen
wiederkehrender Raumgruppen im Maf3stab 1:50 bis 1:20,

— bei Lageplanen im MaRstab 1: 500 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen anderer

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Koordinieren der Beitrdge der Sonderfachleute und Einarbeiten von deren Leistungen in die Entwurfsplanung mit dem Ziel,

Widerspriche und Uberschneidungen zu vermeiden.
Objektbeschreibung

Erstellen eines umfassenden schriftlichen Erlauterungsberichts in der Gliederungssystematik der DIN 276-1:2008-12 mit
genauen Angaben Uber alle EinflussgréRen auf die Baukosten, die nicht unmittelbar aus den Zeichnungen hervorgehen (z. B.
Konstruktionsart, Materialien, Technische Ausriistung, Ausbaustandard u. a.).

Fuhren der Verhandlungen tber die Genehmigungsfahigkeit

Fihren der notwendigen Gesprache mit allen am Genehmigungsverfahren beteiligten Behorden einschlie3lich der zustandigen
Fachbehtrden (z. B. Denkmalamt, Wasserwirtschaftsamt o. a.) und Einbeziehen der an der Planung beteiligten
Sonderfachleute, um die Voraussetzungen fur ein erfolgversprechendes Genehmigungsverfahren zu schaffen.

Schriftliches Unterrichten des Bauherrn dariiber, ob die zustéandigen Behorden die Genehmigungsfahigkeit eindeutig erklart
haben.
Kostenberechnung

Erstellen einer Kostenberechnung nach der Bauteil- oder Elementmethode in der Gliederungssystematik und Gliederungstiefe
der DIN 276-1:2008-12 (mindestens bis zur 2. Gliederungsebene). Alle in der Kostenberechnung enthaltenen Kostenangaben
sind zu begrunden, die Quellenangaben und Berechnungswege sind in einer Anlage zur Kostenberechnung schriftlich
festzuhalten. Nachdem die Kostenberechnung Grundlage fir Finanzierungsiiberlegungen und fir die Entscheidung des
Auftraggebers ist, ob und wie die BaumalRnahme weitergefuhrt wird, ist sie fiir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der
Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit gro3ter Sorgfalt zu erbringen.

Vergleichen des Ergebnisses der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung, Begriinden von Abweichungen und Vorschlagen
von Steuerungsmal3nahmen.

Fortschreiben des Terminplans

Fortschreiben des Terminplans mit den wesentlichen Vorgéngen des Planungs- und Bauablaufs.

Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten

Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten unter Verwendung der entsprechenden Fachbeitrége der Gbrigen
Planungsbeteiligten.

Zusammenfassen und Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 und Ubergeben in iibersichtlicher geordneter schriftlicher
Form.

Ausfuhrliches Erlautern der Ergebnisse der Entwurfsplanung.

Genehmigungsplanung
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen fiir die nach 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen
oder Zustimmungen einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter (z. B. Standsicherheitsnachweis des Tragwerksplaners, Entwasserungsplanung des Fachplaners fir
Technische Ausriistung u. a.) sowie noch notwendiger Verhandlungen mit Behérden. Zur Leistung gehért auch das Erstellen
des Nachweises fir den vorbeugenden Brandschutz i.S. des § 11 Absatz 1 Musterbauvorlagen-Verordnung (MBauVorlV).
Umfang und Form der zu erarbeitenden Vorlagen richten sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und den dazu
erlassenen Durchfiihrungsverordnungen.
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4.2

4.3

5.2

5.3

5.3.1
5.3.2

5.4

55
5.6

5.7
57.1

5.7.2

5.8
5.8.1

5.8.2

Einreichen der Vorlagen

Einreichen aller, auch der von den Sonderfachleuten erarbeiteten Bauantragsunterlagen bei der/den Genehmigungsbehdrde(n)
und Vorlegen entsprechender Nachweise hierliber (Empfangsbestatigungen).

Erganzen und Anpassen der Unterlagen

Ergdnzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beitrdge der
beteiligten Sonderfachleute, soweit die Anderungen zum Erhalt der Baugenehmigungen erforderlich sind, und Unterrichten des
Auftraggebers dartuber.

Ausfihrungsplanung

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fur die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich)
auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung als Grundlage fiir die weiteren Leistungsphasen unter
Verwendung der Beitrdge der Sonderfachleute bis zur ausfihrungsreifen Losung.

Die Planung ist vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den Sonderfachleuten vor Baubeginn zur
Ausfiihrungsreife zu entwickeln. Die Planung darf nicht erst baubegleitend erstellt werden.

Ausfihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen

Erstellen von endgiltigen vollstandigen Ausfihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen (Werkplanen) nach Art und GréR3e
des Objekts mit allen Angaben, die die jeweiligen Unternehmen zur Ausfliihrung ihrer Leistungen benétigen (mit Ausnahme von
Montage- und Werkstattplanen) nach Art und GréRe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, bei Geb&uden mindestens im Mafstab 1:50 bis 1:1, bei Innenrdumen
mindestens im Maf3stab 1:20 bis 1:1 (maf3geblich ist der erforderliche oder vom Auftraggeber verlangte Maf3stab).

Detailliertes textliches Erganzen aller Planungsinhalte, die aus den Zeichnungen nicht hervorgehen und die ein ausfiihrender
Unternehmer unter Beriicksichtigung seines Fachwissens zur Ausfiihrung seiner Leistungen bendétigt; die zeichnerischen und
textlichen Darstellungen miissen so ausfiihrlich und so aussagekraftig sein, dass sich miindliche Erlauterungen hierzu
erlibrigen.

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen Anderer

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Beteiligten

Koordinieren der Beitrdge der Sonderfachleute in wirtschaftlicher, technischer und zeitlicher Hinsicht und Einarbeiten deren
Leistungen in die Entwurfsplanung mit dem Ziel, Widerspriiche und Uberschneidungen zu vermeiden.

Fortschreiben des Terminplans
Fortschreiben des Terminplans einschlieRlich Festlegung der Ausfihrungsfristen in Vorbereitung der Ausschreibung der
einzelnen Gewerke.

Organisation und Durchfihrung von Bemusterungen einschlielich Farbauswahl

Prifen von Montage- und/oder Werkstattplanen

Uberprifen und schriftliches Anerkennen erforderlicher Montageplane und/oder Werkstattzeichnungen der vom Objektplaner
geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung.

Bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm:

Anfertigen einer detaillierten Objektbeschreibung insbesondere hinsichtlich der vorgesehenen Nutzung, Gestaltung, Funktion,
technischen und wirtschaftlichen Ausfiihrung als Grundlage der Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm.

Prufen der vom Generalunternehmer bzw. von den bauausfilhrenden Unternehmen aufgrund der Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausfiihrungsplane auf Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung und der funktionalen
Leistungsbeschreibung.

Fortschreiben der Ausfihrungsplanung

Aufzeigen und Dokumentieren von Anderungen in der Ausfiihrungsplanung, die nach der Ausschreibung und Vergabe
angeordnet und/oder zeichnerisch ausgefuhrt worden sind, um eine entsprechende Nachtragsbearbeitung und
Nachtragspriifung vornehmen und die Kostenauswirkungen im Vorfeld einer Nachtragsbeauftragung priifen zu kénnen.

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung auf den
Stand der Ausschreibungsergebnisse und/oder den Stand der tatséchlichen Bauausfiihrung.

Die Leistung ist auch dann zu erbringen, wenn der Auftragnehmer nicht mit Leistungen der Leistungsphasen 6 bis 9 beauftragt
ist.

Vorbereitung der Vergabe

Aufstellen und Fortschreiben eines Vergabeterminplans

Erstellen eines ausfuhrlichen Terminplans tUber den Ablauf von Ausschreibung und Vergabe aller Gewerke und Koordinieren
und Integrieren der Vergabeterminplane der Sonderfachleute. Der Vergabeterminplan muss mindestens die Soll- und Istdaten
der Aufstellung und Prifung der Vergabeunterlagen, der Bekanntmachungen, des Versands der Vergabeunterlagen, der
Angebotsfristen, der Erdffnungstermine, der Zuschlagsfristen, der Priifung der Angebote, der Aufklarung Uber den
Angebotsinhalt, der Wertung der Angebote, des Zuschlags, der Vorbereitung der Leistungen durch die Auftragnehmer und den
Beginn der Leistungen enthalten.
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6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen unter strikter Beachtung der
Richtlinien der VOB/A und der ATV der VOB/C. Dabei sind die Leistungsanforderungen u.a. so eindeutig und so erschépfend zu
beschreiben, dass alle Bewerber ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen kdénnen und ihnen kein
ungewohnliches Wagnis zugemutet wird.

Die Leistungsverzeichnisse sind, wenn verlangt, nach dem Standardleistungsbuch (StLB), nach dem Standardleistungskatalog
(StLK) oder nach dem Leistungsbuch des Auftraggebers aufzustellen.

Die Leistungsverzeichnisse sind so zu gestalten, dass sie auch folgenden Anforderungen geniigen:
— Aufzunehmen sind nur die in der ATV (VOB/C) vorgeschriebenen Abrechnungseinheiten.

— Die Mengen sind méglichst genau anzugeben; dies gilt auch fur als solche zu kennzeichnende Zulagenpositionen; der
Mengenvordersatz , 1" darf nicht eingesetzt werden.

— Es dirfen nur die fir die Bauausfiihrung notwendigen Positionen (keine Alternativ- und Bedarfspositionen)
aufgenommen werden.

Im Leistungsverzeichnis sind ausschlie3lich Leistungspositionen, untergliedert nach gleichartigen Teilleistungen darzustellen.
Das Leistungsverzeichnis ist so abzufassen, dass

— inder Spalte 1 die Nummer der Position

— in der Spalte 2 die Menge der Teilleistung

— in der Spalte 3 die Beschreibung der Teilleistung
— in der Spalte 4 der Einheitspreis

— in der Spalte 5 der Gesamtpreis

genannt werden.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dirfen nicht gemacht werden. Alle Angaben, auller der reinen
Leistungsbeschreibung, die zum Verstandnis der Bauaufgabe und zur Preisermittlung erforderlich sind und die sich nicht aus der
Beschreibung der einzelnen Teilleistungen unmittelbar ergeben, sind in die Baubeschreibung (8 7 Abs.9 VOB/A) aufzunehmen.
Die Baubeschreibung besteht in der allgemeinen Darstellung der Bauaufgabe. Sie hat sich auf technische Angaben zu
beschranken.

Vertragsrechtliche Inhalte dirfen nicht in die Baubeschreibung aufgenommen werden. Sie gehéren in die Besonderen
Vertragsbedingungen oder in die Zusatzlichen Vertragsbedingungen.

Leistungen, die nach den Abrechnungsbestimmungen der VOB/C Nebenleistungen und deshalb nicht gesondert zu vergiten
sind, dirfen nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die mit Risiken behafteten Mengen und Positionen besonders darzulegen und zu
begriinden.

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Die Mengen sind in einem Genauigkeitsgrad von mindestens +/- 10% zu ermitteln. Die Zusammenstellung hat der Systematik
der DIN 276-1:2008-12 zu folgen.

Abstimmen und Koordinieren

Abstimmen und Koordinieren der_Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten zur
Vermeidung von Widerspriichen, Uberschneidungen und Unvollstandigkeiten.

Ermitteln der Gesamtkosten

Ermitteln der Gesamtkosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse und Einarbeiten der
entsprechenden Kostenangaben der Sonderfachleute.

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Umstellen der Kostenberechnung von der planungsorientierten in die ausfiihrungsorientierte Gliederung nach Leistungsberei-
chen.

Vergleichen der ausfiihrungsorientiert gegliederten Kostenberechnung mit dem Ergebnis der bepreisten Leistungsverzeichnisse,
schriftliches Erlautern von Veréanderungen und Vorschlagen von Steuerungsmaf3nahmen.

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle Leistungsbereiche unter Beachtung der fur die kommunalen Auftraggeber
verbindlichen Vergabevorschriften (z. B. VOB Teile A bis C, Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u.a.) unter Verwendung der
fur BaumaRnahmen offentlicher Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemuster (HAV-KOM, Abschnitt F oder nach den
Vorgaben des Auftraggebers). Eine Anderung der Muster bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die VOB/B ist
"als Ganzes" zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht befugt, von der VOB/B abweichende Vertragsbedingungen in die
Vergabeunterlagen einzubringen.

Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der Vervielfaltigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die
Entscheidung Uber die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung des
Eréffnungstermins, die Abgabe von Bietererklarungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten, Entschadigungen
nach 8 8 Abs.7 VOBJ/A, die Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen usw. trifft allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer
hat ihn hierbei zu beraten.

Die Vergabeunterlagen sind so abzufassen, dass weder direkt noch indirekt Ruckschlusse auf den Auftragnehmer
und/oder andere beteiligte freiberuflich Tatige gezogen werden kénnen.
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7.2

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4

7.5

7.6
7.7

Mitwirkung bei der Vergabe

Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

Koordinieren der im Aufgabenbereich der Sonderfachleute liegenden Vergaben mit dem Ziel, noch vorhandene Widerspriiche,
Unvollstandigkeiten oder Uberschneidungen zu beseitigen.

Einholung von Angeboten

Erstellen der fir die Bekanntmachung offentlicher Ausschreibungen notwendigen Veréffentlichungstexte einschlie3lich
Ausfertigen der entsprechenden Formblatter bei EU-weiten Vergabeverfahren.

Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der
Angebote bis zum Erdffnungstermin erfolgen ausschlie3lich durch den Auftraggeber.

Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich Uber erteilte Auskunfte im Sinne des § 12 Abs. 7 VOB/A gegenseitig zu
informieren.

Ero6ffnung, Prifen und Werten der Angebote

Die Eréffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die Sitzung. Der Auftragnehmer hat auf
Verlangen des Auftraggebers bei den Eroffnungsterminen mitzuwirken. Der Auftraggeber Ubergibt die Angebote nach
Kennzeichnung und Durchsicht dem Auftragnehmer zur Priifung.

Prifen und Werten der Angebote einschlie3lich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen.
Prifen und Werten der Angebote unter Berlcksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten Sonderfachleute.

Die Angebote sind mit folgendem Priifvermerk zu versehen:
+Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich gepruft:

Ort, Datum, Unterschrift"

Um die rechnerische Prifung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, Seiteniibertrdge und Zusammenstellungen im
Leistungsverzeichnis mit kopierfahigem Farbstift "abzuhaken. Das Ergebnis der Priifung eines jeden Angebots ist gesondert zu
dokumentieren, falls die Priifung formale, rechnerische, technische oder wirtschaftliche Auffalligkeiten ergeben hat. Uber
Anzeichen fir Manlpulatlonsversuche ist der Auftraggeber unverzuglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu dndern oder zu ergénzen. Uber fehlende, unvollstandige, widerspriichliche oder
spekulative Preisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.

Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthdlt, ist wie folgt vorzugehen:

Zunachst sind die Mengenangaben im LV zu iberpriifen. Ergibt die Uberpriifung, dass die Mengenermittiung grob fehlerhaft ist,
ist mit dem Auftraggeber die Aufhebung der Ausschreibung zu erdrtern, da in diesem Fall ein wirtschaftliches Ergebnis des
Verfahrens nicht erwartet werden kann.

Auch wenn die Mengen sorgfaltig ermittelt sind, sind Mengenanderungen von +/- 10% nicht auszuschlieBen (§ 2 Abs. 3 VOB/B).
Insoweit kdnnen die Mengen bei der Wertung fiktiv, gegenlaufig zur Spekulation des Bieters, wie folgt verédndert werden:

Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhdhen (um max. 10%); bei zu niedrigen Preisen ist die Menge fiktiv zu mindern
(bis max. 10%). Bei der Wasserhaltung kann aufgrund der Ublicherweise groRBen Unsicherheiten in Abstimmung mit dem
Auftraggeber die Quote bis zu +/- 50% betragen. Die Wertung der Angebote ist dann mit den so ermittelten Preisen
vorzunehmen.

Angebote, die nach § 16 Abs. 1 VOB/A auszuschlieRen sind, sind ebenfalls vollstandig zu prifen. Sind solche Angebote
wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der Auftraggeber hierliber zu unterrichten.

LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV-Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu priifen, ob die Mengenansatze und Positionen mit
denen des Original-LV des Auftraggebers Ubereinstimmen. Der Auftragnehmer hat nach Prifung und Wertung der Angebote
einen schriftlichen Vergabevorschlag mit eingehender Begriindung zu Gibergeben.

Zusammen mit dem Vergabevorschlag ist ein Preisspiegel zu erstellen, der zumindest die Einheitspreise aller Positionen
derjenigen Bieter ausweist, die in die engere Wahl kommen.

Ist vorauszusehen, dass der Auftrag nicht innerhalb der vorgesehenen Zuschlagsfrist erteilt werden kann, hat der Auftragnehmer
mit dem in Betracht kommenden Bieter rechtzeitig tiber eine angemessene Fristverlangerung zu verhandeln.

Priifen und Werten der Angebote zusétzlicher und geénderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung
mit dem Vertrag und den Bestimmungen der VOB/B.
Gesprache mit Bietern

Fihren von Gesprachen mit Bietern zur Aufklarung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des § 15 VOB/A unter
Mitwirkung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute.
Erstellen einer Niederschrift Giber diese Gesprache.

Vergabevorschlag, Dokumentation

Erstellen der Vergabevorschlage und der Vergabevermerke z.B nach den entsprechenden Formblattern aus dem HAV-KOM
Abschnitt F mit den erforderlichen Anlagen oder den Vorgaben des Auftraggebers.

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche

Kostenkontrolle

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit dem Ergebnis der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse und der
ausfuhrungsorientiert gegliederten Kostenberechnung, schriftliches Erlautern von Veranderungen und Vorschlagen von Steue-
rungsmafnahmen.
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.7.1

Mitwirken bei der Auftragserteilung

Unterstiitzen des Auftraggebers bei der Erteilung der Auftrage an die bauausfiihrenden Unternehmen u. a. durch Vorbereiten
der Auftragsschreiben nach den entsprechenden Formblattern aus dem HAV-KOM Abschnitt F oder den Vorgaben des
Auftraggebers.

Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Verantwortliches Entstehenlassen eines plangerechten technisch und wirtschaftlich einwandfreien, mangelfreien Bauwerks unter
strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausfihrenden Firmen getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen sowie Feststellen der tatsachlich entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Uberwachung der Ausfiihrung des Objekts

Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit der offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung,
den Vertragen mit ausfiihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit den
allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Der Auftragnehmer hat die Bauarbeiten personlich zu tberwachen oder hierfiir einen Mitarbeiter zu beauftragen, dessen
Zuverlassigkeit und Fachkunde unbestritten sind. Die mit dem Uberwachen der Bauausfiihrung Beauftragten miissen Uber eine
abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. oder Dipl.-Ing. FH) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis (mindestens drei
Jahre) verfugen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
schriftlich zu benennen.

Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Bauunternehmen nach § 4 Abs. 3 und 8, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1
VOB/B zu, so sind diese mit entsprechender Stellungnahme unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf
Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Koordinierung der an der Objektiberwachung Beteiligten

Koordinieren aller an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausfuhrung beteiligten Unternehmen zur
Vermeidung von Behinderungen, Beschadigungen fertig gestellter Bauteile und zur Sicherstellung eines reibungslosen und
zligigen Bauablaufs.

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans

Aufstellen und Fortschreiben eines Zeitplanes (Balkendiagramm) mit Angaben iber den Beginn, bedeutsamer Zwischentermine
und das Ende aller fir die Baumanahme erforderlichen Bauleistungen in Abstimmung mit den fachlich Beteiligten.
Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Bei Verzogerungen sind die Ursachen darzulegen
und Vorschldge zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist stdndig zu Uberwachen und, soweit erforderlich,
einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

Dokumentation des Bauablaufs

Fuhren eines Bautagebuchs nach den fur staatliche BaumalRnahmen hierzu ergangenen Richtlinien (unter Verwendung der
entsprechenden Formblatter und inhaltlichen Vorgaben aus dem HAV-KOM, Abschnitt F oder nach den Vorgaben des
Auftraggebers); vierzehntagiges Vorlegen an den Auftraggeber und Aushandigen an den Auftraggeber nach Abschluss der
Bauarbeiten.

Gemeinsames Aufmall

Beteiligung bei den gemeinsamen AufmafRen mit den bauausfiihrenden Firmen entsprechend § 14 Abs. 2 VOB/B.

Der Auftragnehmer hat beim Aufmaf} aktiv mitzuwirken. Die AufmafRblatter sind mit Datum zu versehen und sowohl vom
Auftragnehmer als auch vom bauausfihrenden Unternehmer zu unterschreiben. Der Auftraggeber ist rechtzeitig Uber die
Termine zum gemeinsamen AufmaR zu informieren, um ihm Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen.

Rechnungsprufung einschlieBlich Prifen der Aufmafe der bauausfihrenden Unternehmen

Grundsétze

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen ihre Leistungen nach § 14 VOB/B priifbar
abrechnen, die Abschlags- und Schlussrechnungen (bersichtlich und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, o&rtlichen
Aufmalle oder sonstige Belege vollstandig Ubergeben. Abschlagsrechungen, bei denen die die Zahlung begriindenden
Unterlagen nicht beiliegen, sind den Baufirmen unverziglich zuriickzugeben; der Auftraggeber ist hierlber zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehérigen, die Zahlung begriindenden Unterlagen vollstéandig zu
prufen und mit folgendem Vermerk zu versehen:

+Fachtechnisch und rechnerisch richtig:
Festgestellt auf EUR

Ort, Datum, Unterschrift*

Zum Zeichen der Prifung sind alle Angaben und Betrége kenntlich zu machen.

Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittlungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks
nachtraglich durch den Bauherrn oder durch Prifungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu Einzelmafien
Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben zur rdumlichen Situation ermdglichen. Erforderlichenfalls
istin den AufmaRblattern auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen, oder die Aufmalie sind auf derartigen Unterlagen
einzutragen.
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8.7.2

8.7.3

8.8

8.9

8.10

8.11

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine taglich zu prifen und darauf zu
achten, dass sie vollstandig und im Original vorliegen.

Der Auftragnehmer hat die von den bauausfiihrenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach MafRgabe der
Regelungen in § 2 Abs. 3, 5 und 6 VOB/B zu priifen. Hierzu sind die Vorgaben des Leitfadens fur die Berechnung der
Vergitung bei Nachtragsvereinbarungen nach § 2 VOB/B (HAV-KOM, Abschnitt E.4) zu beachten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen neue Preise zu vereinbaren.
Nachtragsvereinbarungen trifft ausschlief3lich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zustandigkeiten.
Die Anordnung umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es,
die erforderlichen Stundenlohnarbeiten zu liberwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.

Uber Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Werden vom Auftraggeber geénderte Bauleistungen angeordnet oder zusétzliche notwendige Leistungen gefordert und verlangt
ein bavausfihrendes Unternehmen deswegen erhohte oder zusatzliche Preise, hat der Auftragnehmer von ihm zu verlangen,
dass es die Nachtragsforderung mit kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise tbergibt.

Der Auftragnehmer hat zu begriinden, warum Nachtrage notwendig werden. Er hat zu bestéatigen, dass diese Leistungen weder
im LV enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der
VOB/B zu prifen. Sind von den bauausfihrenden Unternehmen geanderte Leistungen zu erbringen, die Minderkosten
verursachen, hat der Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschlage fiir eine neue Preisvereinbarung nach § 2
VOB/B zu unterbreiten.

Werden von den bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung vom Vertrag
ausgefihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverzuglich zu unterrichten.

Bei Nachtragen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Feststellen der fachtechnischen Richtigkeit, dass

— die in den begrundenden Unterlagen enthaltenen, fur die Zahlung mafgebenden Angaben richtig sind,

— den geltenden Vorschriften und den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,

— die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer Ausfiihrung geboten war,

— die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemaR und vollstandig
ausgefihrt worden ist, d.h., dass die Lieferungen und Leistungen in Art, Giite und Umfang wie berechnet, vertragsgemafd und
fachgerecht ausgefiihrt worden sind,

— die erbrachten Teil-/ Leistungen mit den ermittelten Mengenanséatzen des Auftrages Ubereinstimmen, keine Mehrmengen
oder Mehrforderungen bekannt sind und bei erheblichen Abweichungen vom Auftrag zur Abrechnung frihzeitig eine
Begrundung vorliegt,

— bei Instandsetzung oder Ersatz eine Ersatzpflicht eines Dritten beriicksichtigt worden ist oder nicht in Frage kam.
Feststellen der rechnerischen Richtigkeit:

— der Richtigkeit von MaRen, Mengen, Einzelansatzen in Aufmafen, Abrechnungszeichnungen, Mengenberechnungen,
Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl.,

— der Richtigkeit des anzunehmenden oder auszuzahlenden Betrags sowie aller auf Berechnungen beruhenden Angaben
(unbertcksichtigt davon bleiben Pfandungen, Abtretungen und sonstige Einbehalte, z.B. Vertragsstrafen oder
Schadensersatzanspriiche),

— der Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansatze nach den Vertrags- und
Berechnungsunterlagen (z.B. Bauvertrage, Nachtrage dazu, Auftragsschreiben, Tarife, gesetzliche Bestimmungen, bestatigte
Aufmass- und Lieferbescheinigungen, anerkannte Stundenlohnarbeiten).

Vergleichen der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen einschlie3lich Nachtragen

Vergleichen der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen einschlieBlich Nachtragen; schriftliches
Erlautern von Veranderungen.

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiilhrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen

Standiges umfassendes Nachvollziehen und Dokumentieren der Kostenentwicklung der Baumafnahme durch Vergleichen der
Sollkosten mit den Auftragssummen und der Auftragssummen mit den Ergebnissen der Bauabrechnung, gegliedert nach den
Kostengruppen der DIN 276-1:2008-12.

Die Kostenverfolgung muss so intensiv durchgefiihrt werden, dass der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt die Kostensituation der
gesamten BaumaRnahme Uberblicken und seine Mittelbereitstellung daran orientieren kann. Bei Veranderungen der in der
Zusammenstellung der bepreisten  Leistungsverzeichnisse  prognostizierten = Gesamtkosten (insbesondere  bei
Kostenerhéhungen) sind die Grinde darzulegen und Vorschlage fur Mal3nahmen zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

Kostenfeststellung
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276-1:2008-12.

Abnahme der Bauleistungen

Organisieren der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiberwachung fachlich
Beteiligter, Teilnehmen an den Abnahmen, Feststellen von Mangeln, Beraten des Auftraggebers ob die Leistungen
abgenommen werden sollen.

Die Abnahmen sind in Niederschriften zu dokumentieren. Hierzu sind die einheitlichen Formblatter aus dem HAV-KOM Abschnitt
F oder nach Vorgabe des Auftraggebers zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist nicht zur Vornahme des rechtsgeschéftlichen Teils der Abnahme befugt, insbesondere nicht dazu,
Vorbehalte wegen bekannter Mangel zu erklaren oder Vertragsstrafen zu erlassen. Der Auftragnehmer hat die Abnahmetermine
deshalb rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen

Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem o6ffentlichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderlichen
Abnahmen und Zustimmungen.

Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erlautern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in Verbindung stehenden
Sachverhalte.

Dokumentation

Formliches systematisches Zusammenstellen der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts in
Ubersichtlicher Form unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber friiher tibergebenen Unterlagen.

Objektibergabe

Formliches Ubergeben des Objekts an den Auftraggeber und Erstellen einer Niederschrift dartiber.

Ubergeben aller Unterlagen, die fir eine ordnungsgemafe Nutzung und den Betrieb des Objekts erforderlich sind unter
Mitwirkung der Sonderfachleute; dies sind u. a. Verlegepldne fir Installationen, Bewehrungen, Entwésserung,
Bedienungsanweisungen, Revisionspléne, Abnahme- und Priifprotokolle, Genehmigungen u. a.

Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

Erstellen einer systematischen und Ubersichtlichen Liste aller am Planungs- und Bauprozess Beteiligten (Planer und
bauausfihrende Unternehmen) mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich vereinbarten Verjahrungsfrist
fur Mangelanspriche. Sind bereits schriftiche Mangelriigen erfolgt, ist deren Zeitpunkt festzuhalten. Sind bereits
Méangelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der Mangelhaftung ausgefuhrt worden, ist der Beginn der mit der Abnahme der
Nachbesserungsarbeiten neu einsetzenden Frist zu dokumentieren (8§ 13 Abs. 5 Satz 3 VOB/B).

Uberwachen und Abnehmen von Mangelbeseitigungsmalnahmen

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel sowie der vor Eintritt der Abnahmewirkung erkannten,
gerugten, aber noch nicht beseitigten Mangel und technische Abnahme der Mangelbeseitigungsmaflnahmen.

Die Uberwachungspflicht erstreckt sich auch auf Arbeiten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von Dritten ausgefiihrt werden.

Objektbetreuung

Verantwortliches Betreuen des fertiggestellten Bauwerks unter Wahrung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers in
folgenden Arbeitsschritten:

Fachliche Bewertung der Mangel

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlie3lich notwendiger Begehungen.

Objektbegehung

Begehen des Objekts zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche gegeniber den
ausfihrenden Unternehmen.

Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjahrungsfristen, jedoch so rechtzeitig zu erfolgen, dass mdgliche
Mangelanspriiche noch durchgesetzt werden kdnnen.

Uberprifen des Bauwerks auf sichtbar gewordene Méangel, Rigen der Mangel und Veranlassen verjahrungsunterbrechender
oder -hemmender MalRnahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Prifen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des Bauherrn, ob die
Sicherheiten freigegeben werden kénnen und Feststellen der Hohe noch zu erwartender Nachbesserungskosten.
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