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11

12

13

§1
Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages sind Ingenieurleistungen bei der Technischen Ausriistung fur die BaumalRnahme:

Kurzbezeichnung der BaumaRnahme:

Der Auftrag umfasst Leistungen bei der Technischen Ausriistung fur folgende Geb&ude:

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen bei der Technischen Ausriistung fiir Anlagen folgender Anlagengruppen nach §

53 Abs. 2 HOAI:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (Anlagengruppe 1 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Abwasseranlagen

| Wasseranlagen

L_| Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen (Anlagengruppe 2 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen (Anlagengruppe 3 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
| Luftungsanlagen

L_|Klimaanlagen

| Kalteanlagen

Starkstromanlagen (Anlagengruppe 4 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Hoch- und Mittelspannungsanlagen

L_| Eigenstromversorgungsanlagen

L_| Niederspannungsanlagen

| Beleuchtungsanlagen

L_| Blitzschutzanlagen

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (Anlagengruppe 5 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Telekommunikationsanlagen
Such- und Signalanlagen
Zeitdienstanlagen
Elektroakustische Anlagen
Fernseh- und Antennenanlagen
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

L_| Ubertragungsnetze

Forderanlagen (Anlagengruppe 6 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Aufzugsanlagen

L_| Fahrtreppen, Fahrsteige
| Befahranlagen

L_| Transportanlagen

Krananlagen

Ll

Z
c

tzungsspezifische Anlagen (Anlagengruppe 7 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Kiichentechnische Anlagen

|| Wascherei- und Reinigungsanlagen

L_| Medienversorgungsanlagen

L_| Medizin- und labortechnische Anlagen

| Feuerléschanlagen
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14

15
151

152

153

154

155

Badetechnische Anlagen
Prozesswarme-, -kalte- und -luftanlagen
L_| Entsorgungsanlagen

| Gebaudeautomationsanlagen

Anlagen der Gebaudeautomation (Anlagengruppe 8 nach § 53 Abs. 2 HOAI):

Gegenstand des Vertrages sind ferner Leistungen fir folgende technische Anlagen auf3erhalb von Gebauden/Bauwerken i.

S. von § 54 Abs. 4 HOAI:

|:| Anlagen der Nichtoffentlichen ErschlieBung (DIN 276-1:2008-12)
| Kostengruppe 231 Abwasserentsorgung

|| Kostengruppe 232 Wasserversorgung

|| Kostengruppe 233 Gasversorgung

Kostengruppe 234 Fernwérmeversorgung

| Kostengruppe 235 Stromversorgung
L_| Kostengruppe 236 Telekommunikation
|| Kostengruppe 238 Abfallentsorgung
| Kostengruppe

| Kostengruppe

|:| Technische Anlagen in AuBenanlagen (DIN 276-1:2008-12)
|| Kostengruppe 541 Abwasseranlagen

| Kostengruppe 542 Wasseranlagen

| Kostengruppe 543 Gasanlagen

L_| Kostengruppe 544 Warmeversorgungsanlagen

| Kostengruppe 545 Lufttechnische Anlagen

| Kostengruppe 546 Starkstromanlagen

| Kostengruppe 547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

; Kostengruppe 548 Nutzungsspezifische Anlagen:

|| Kostengruppe

Zielvorgaben (Projektziele)
Vorgaben zu Quantitaten

(z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm)

Vorgaben zur Qualitat

(z. B. Materialvorgaben)

Gestalterische Vorgaben

(z. B. Bauweise, besondere Arten der Installation)

Funktionale Vorgaben

(z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu Erweiterungsméglichkeiten u. &.)

Technische Vorgaben

z. B. Vorgaben zur Art der Beheizung, zu Klassifizierung des Reinheitsgrads von Liftungsanlagen)
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15.6

1.6

2.1

2.2

3.1

Wirtschaftliche Vorgaben

Die Gesamtkosten fiir die Baumaflinahme dirfen den Betrag von EUR (einschl. Umsatzsteuer)

nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 bis 700 (DIN 276-1:2008-12)
zusammen. Beim 0.g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze.*)

Darin enthalten sind die Kosten fur die in § 1.1 bis 1.4 des Vertrages beauftragten Technischen Anlagen in Hohe von
EUR (einschl. Umsatzsteuer und Baunebenkosten).*)

Es ist beabsichtigt, die Baumaflinahme
|:| in einem Zug durchzuftihren.

Dje nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufiihren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages

— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten- und Ingenieurvertrag Ausgabe 2013 (AVB-Arch/Ing)
— die Zusatzlichen Vertragsbestimmungen — Technische Ausriistung — Ausgabe 2013 (ZVB-Tech)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern nichts anderes vereinbart ist

— die DIN 276-1:2008-12

— die Bestimmungen Uber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat weiterhin u.a. zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen iber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgebene einheitliche Vertragsmuster fur die Vergabe von Bauleistungen

§3
Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefiigten Zusatzlichen Vertragsbestimmungen —
Technische Ausristung — (ZVB-Tech) Fassung 2013 beschriebenen Leistungen.

Zunéchst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt: **)

Stufe 1:
Grundlagenermittlung und Vorplanung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

*) S. §3.12.1 des Vertrages.
**) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt die erste Wahlmdoglichkeit als vereinbart, auf3er eine der Vertragsparteien kann das Vorliegen

eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

Der Auftraggeber beabsichtigt, die folgenden Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu tbertragen; der Auftragnehmer
sichert zu, die weiteren Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Gbertragenen Leistung nicht
mehr als 6 Monate vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen
vorher, angekindigt hat:

Stufe 2:

|:| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung *)

]|

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Stufe 3:
|:| Ausfihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

]|

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Stufe 4:
|:| Objektiiberwachung - Bauliberwachung - und Dokumentation

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fur die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages; zur Anwendung kommen jedoch, soweit zum Zeitpunkt
der Ubertragung eine neue HOAI vorliegt, die in dieser enthaltenen Honorartafeln, jedenfalls die Mindestséatze der zum
Zeitpunkt der Ubertragung geltenden HOAI.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die weiteren in 8 3.2 genannten Leistungen jeweils nur fir Abschnitte der
Gesamtmalfinahme in Auftrag zu geben (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweise Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars ableiten.
Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung des Honorars ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefuhrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir Ubertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt §
649 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach 8§ 1.3, § 1.4, § 3.1 und § 3.2 des Vertrages folgende Besondere
Leistungen Ubertragen:

*) Die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) gilt nur fiir diejenigen Anlagen als beauftragt, fiir die ein 6ffentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren durchzufiihren ist.
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3.11

3.12
3.12.1

3.12.2

3.12.3

Weitere Leistungen
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat Leistungsanderungen und Leistungen, die zur ordnungsgemaRen Erfiillung des Auftrags erforderlich
werden, nach Vertragsschluss auf Verlangen des Auftraggebers auszufiihren, sofern sein Biro auf derartige Leistungen
eingerichtet ist. Andere Leistungen kdnnen dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung Ubertragen werden.

Allgemeine Leistungspflichten
Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Leistungen so zu erbringen, dass die in § 1.5 des Vertrages beschriebenen
Zielvorgaben (Projektziele) erreicht werden. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der in 8 1.5.6 des Vertrages
vereinbarten Kostenobergrenze.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den tbrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen, dass
die Kostenobergrenze fir die Gesamtbaumafinahme nicht tiberschritten wird.

Er ist zudem verpflichtet, die in 8 1.5.6 des Vertrages genannten Kosten fur die beauftragten Technischen Anlagen als
Obergrenze einzuhalten.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten Manahmen in Abstimmung mit den Ubrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hochstmdgliche Férderung erreicht wird.

Unabhéangig von der Beachtung der vereinbarten Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsétze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten
maoglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare
hdhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverzuglich daraufhin zu Uberprifen, ob sie die vertraglich
vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat der Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie schriftlich zu
begriinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen

oder dem hisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden kodnnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber

unverziglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf

Eie Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze doch noch eingehalten werden
onnen.

Erkennt der Auftraggeber die Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fur die weitere
Bearbeitung an, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf die darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber
befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fur die Erreichung der Projektziele bleibt durch die Beauftragung eines
Projektsteuerers unbertihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und
an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch
rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm geflihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage
der Planung und Ausfiihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen und alle sonstigen Unterlagen einschlieRlich der
Leistungsverzeichnisse sind zusétzlich in kopier- / pausféhiger Ausfertigung zu tbergeben.

Die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 sind dem Auftraggeber dreifach zu tibergeben. Die Anzahl der

Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer wirtschaftlichen Planungs- und
Bauabwicklung.
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Die o0.g. Unterlagen sind dem Auftraggeber zusatzlich in digitaler Form zu Ubergeben, ohne dass dies gesondert vergitet
wird. Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Die Dateien sind in einem Format zu tbergeben, das eine Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglicht.

Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu ubergeben:

Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei):

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei):

§4
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsstufe so rechtzeitig mit den Leistungen aller weiteren fachlich

Beteiligten abzustimmen und deren Leistungen in seine Leistungen einzuarbeiten, dass der vorgesehene Planungs- und
Bauablauf nicht gestort wird. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:

§5
Termine und Fristen

Fur die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine bzw. Fristen:
|:| Verbindliche Termine:

|:| Terminziele:

86
Honorar und Nebenkosten

6.1 Das Honorar fir die beauftragten Grundleistungen wird wie folgt ermittelt *)

6.1.1 |:| nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung, soweit diese berechtigt nicht vorliegt nach
den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12).

oder
|:| auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten der Baukostenvereinbarung nach Anlage

zu diesem Vertrag.

6.1.1.1 Das Honorar wird jeweils aus den zusammengefassten anrechenbaren Kosten der nach § 1.3 des Vertrages beauftragten
Leistungen fur Anlagen einer Anlagengruppe ermittelt. Sind nach § 1.4 des Vertrages auch Leistungen fiir technische
Anlagen in AulRenanlagen beauftragt, werden die anrechenbaren Kosten der Auf3enanlagen den anrechenbaren Kosten der
korrespondierenden Anlagengruppe hinzugerechnet.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als vereinbart,
auBer eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.1.1.2 Werden Teile der Technischen Ausriistung in Baukonstruktionen ausgefihrt, wird vereinbart, dass die Kosten hierfir zu
folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten hinzugerechnet werden:

Teile der Technischen Ausriistung, die in Baukonstruktionen ausgefiihrt werden: Prozentsatz:

%

%

%

%

%

6.1.1.3 Wird die Abmessung oder die Konstruktion von Teilen der Baukonstruktion wesentlich von der Leistung der Technischen
Ausristung beeinflusst, wird vereinbart, dass die Kosten hierfiir zu folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten
hinzugerechnet werden:

Teile der Baukonstruktion, deren Abmessung oder Konstruktion wesentlich von der Leistung der Prozentsatz:
Technischen Ausriistung beeinflusst wird:

%

%

%

%

%

6.1.1.4 Ubersteigen die anrechenbaren Kosten den Betrag von 4.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfilhrenden
Honorartabelle im Handbuch fir Architekten- und Ingenieurvertradge sowie fir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen
Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag Munchen) ermittelt.

6.1.1.5 Unterschreiten die anrechenbaren Kosten den Betrag von 5.000 EUR ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein
Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den Hochstsatzen der Honorartafel fir anrechenbare Kosten von
5.000 EUR liegt.

6.1.1.6 Der Honorarberechnung fur die Genehmigungsplanung sind jeweils nur die anrechenbaren Kosten der Anlagen zugrunde zu
legen, fir die eine 6ffentlich-rechtliche Genehmigung erforderlich ist. Fiir das Entwasserungsgesuch sind dies die Kosten der
Abwassertechnik zuziiglich der Kosten fur die Sanitarobjekte.

6.1.1.7 Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz (Anlagensubstanz):
Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem Wert
vereinbart: | EUR

|:| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden zum Zeitpunkt der
Kostenberechnung nach folgender Berechnungsart ermittelt:

AK=MxW x WF x LF

AK = anrechenbare Kosten fur die mitzuverarbeitende Bausubstanz

M = Menge der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

W = Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

WF = Wertfaktor (zur Ermittlung des Erhaltungswertes der mitzuverarbeitenden Bausubstanz)

LF = Leistungsfaktor (zur Ermittlung des fiir die Beriicksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz erforderlichen

Leistungsanteils)

Die Berechnungsfaktoren werden wie folgt vereinbart (Ermittlung siehe Anlage):
M:  Festlegung nach Abschluss der Entwurfsplanung

W: | EUR/Einheit |
WEF: Festlegung nach Untersuchung des Zustands bzw. nach Abschluss der Entwurfsplanung
LF: | %

6.1.2 Nach folgender Honorarzone

zuziglich

Honorarzone: Mindestsatz % der Differenz
zum Hochstsatz

Anlagengruppe 1:
Abwasseranlagen %
%
%

%

Wasseranlagen

Gasanlagen

+ o+ o+ o+

Anlagengruppe 2:
Warmeversorgungsanlagen

+

%
%

+

Anlagengruppe 3:
Luftungsanlagen

%
%
%
%

Klimaanlagen

Kélteanlagen

+ + 4+ o+
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Anlagengruppe 4:
Hoch- und Mittelspannungsanlagen

Eigenstromversorgungsanlagen
Niederspannungsanlagen
Beleuchtungsanlagen
Blitzschutzanlagen

%

%

%

%

%

+ 4+ o+ o+ o+ o+

%

Anlagengruppe 5:
Telekommunikationsanlagen

Such- und Signalanlagen
Zeitdienstanlagen
Elektroakustische Anlagen
Fernseh- und Antennenanlagen
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
Ubertragungsnetze

%

%

%

%

%

%

%

+ 4+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+

%

Anlagengruppe 6:
Aufzugsanlagen

Fahrtreppen, Fahrsteige
Befahranlagen
Transportanlagen
Krananlagen

%

%

%

%

%

+ 4+ o+ o+ o+ o+

%

Anlagengruppe 7:
Kichentechnische Anlagen

Wascherei- und Reinigungsanlagen
Medienversorgungsanlagen

Medizin- und labortechnische Anlagen
Feuerléschanlagen

Badetechnische Anlagen
Prozesswarme-, -kélte- und -luftanlagen
Entsorgungsanlagen

%

%

%

%

%

%

%

%

+ 4+ + + o+ o+ o+ o+ o+

%

Anlagengruppe 8:
Gebaudeautomationsanlagen

+

%

%

6.1.3 Das Honorar fiir Leistungen bei der Technischen Ausriistung der unter 8 1.2 des Vertrages genannten Gebaude wird *)

zusammengefasst **) getrennt **)

I: wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)

6.1.4 Nach folgender Bewertung der Leistungen:

Anlagengruppen: (Bewertung in %)

3

4

5

6

Grundlagenermittlung

Vorplanung

Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung

Ausfiihrungsplanung

Vorbereitung der Vergabe

Mitwirkung bei der Vergabe

Objektuberwachung — Bautberwachung —
und Dokumentation

Objektbetreuung

*)  Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auR3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**)  Mafstab ist § 54 Abs. 2 und 3 HOAL.
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6.1.5 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen:

6.1.5.1 Erhéhung des Honorars nach § 56 Abs. 5 HOAI fir Umbau und Modernisierungum 9% des Honorars fir die
Leistungen der Leistungsphasen 1 - 9. *)

6.1.5.2 Erhéhung des Honorars nach § 12 HOAI firr Instandhaltung und Instandsetzung in Hbhevon 9% des Honorars fir

alle Leistungen der Leistungsphase 8 (Bauuberwachung). *)

6.1.5.3 Ist das Honorar fiir Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die Leistungen

6.1.6

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

6.4
6.4.1

6.4.2

nicht trennbar sind, wird nur der auf den Umbau/die Modernisierung entfallende Honoraranteil mit dem Zuschlag erhéht. Der
Anteil wird aus dem Verhaltnis der anrechenbaren Kosten der Leistungsbereiche ermittelt.

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfiihrt, werden nicht
honoriert. Er haftet auBerdem fir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Die Vorschriften des BGB Uber die Geschaftsfiihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (88
812 ff. BGB) bleiben unberiihrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und fiir Anderungsleistungen
Das Honorar flir die Besonderen Leistungen nach § 3.10 des Vertrages wird wie folgt vereinbart:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fur die Besonderen Leistungen nach §
3.10 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aul3er eine Vertragspartei kann das
Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens (beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss) beweisen.

Honorar fur Leistungen nach § 3.11 des Vertrages (Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers):
a) Bei Leistungsanderungen i. S. des § 10 HOAI bestimmt sich das Honorar nach dieser Vorschrift.
b) Bei Besonderen Leistungen i. S. des § 3 Abs. 3 HOAI bestimmt sich das Honorar **)

|:| als Zeithonorar auf der Grundlage des nachgewiesenen Zeitbedarfs nach den Stundensétzen des § 6.3 des Vertrages.

|:| als Pauschalhonorar aufgrund einer Vorausschatzung des Zeitbedarfs.

Kommen Leistungen i. S. von b) nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den Grundlagen dieses
Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Die zeitlich getrennte Ausfiihrung nach § 1.6 des Vertrages **)

|:| fuhrt nicht zur Erh6hung des Honorars,

|:| fuhrt zu einer Erhéhung des Honorars, wenn die Ausfiihrung mehr als sechs Monate unterbrochen ist.
Die Erhdhung berechnet sich nach § 21 HOAI 1996.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Es gilt 8 6.1.6.

Zeithonorar

Ist das Honorar fiir Besondere Leistungen nach Zeitbedarf zu ermitteln, gilt fir den Auftragnehmer ein Stundensatz von 77
EUR, fur Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 60 EUR und fiir sonstige Mitarbeiter ein Stundensatz von 48 EUR als
vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart haben:

fur den Auftragnehmer EUR
fur Mitarbeiter (Ingenieure) EUR
fur sonstige Mitarbeiter EUR

Die Kosten der Schreibkréfte sind mit den o. g. Stundensatzen abgegolten. Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem
Auftraggeber zeitnah, mindestens wochentlich zur Priifung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden
nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter aufzuschlisseln.

Nebenkosten **)

|:|Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenblro und der Kosten fir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Verviel- _
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet: v. H.

*)  Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie fur Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden. MaRgebend ist der Schwerpunkt der
durchzufiinrenden Leistung.
Ist kein Prozentsatz eingetragen, gelten fur Umbau und Modernisierung ab der Honorarzone Il 20% Zuschlag als vereinbart, bei Instandhaltungen und
Instandsetzungen 0%.

**) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.4.3 |:|Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenblro und der Kosten fiir das Vervielfaltigen der

Leistungsverzeichnisse werden nach Maf3gabe der Anlage ,Nebenkosten“ erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage der
entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

6.4.4 Die Kosten flr das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8 Abs. 7 VOB/A vereinnahmte

Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

6.4.5 Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiro eingerichtet

wird. Die Kosten fur ein Baustellenbiro einschlieBlich Moblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fir die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 15 AVB Arch/Ing miissen mindestens betragen:

flr PersonensChaden . ... ... ... . . e | EUR |

flrsonstige Schaden . .. ... . i e | EUR |

§8
Erganzende Vereinbarungen

Auftraggeber Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)
(nach Beschluss des
vom )
Ort Datum Ort Datum
(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)

“)

Hinweis fur den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fur einen wirksamen Vertragsschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans
erforderlich. .
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Anlage 1 zum Architekten-/Ingenieurvertrag

AVB-Arch/ing
(Fassung 2013)

Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Architekten- / Ingenieurvertrag
(AVB-Arch/Ing)

Inhaltsverzeichnis

81
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18

11

12

1.3

14

15

1.6

16.1

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Urheberrecht

Offentlichkeitsarbeit

Leistungsverzdgerungen

Abnahme

Vergutung

Abrechnung, Falligkeit

Zahlungen

Kundigung durch den Auftraggeber

Kindigung durch den Auftragnehmer

Haftung und Verjahrung

Haftpflichtversicherung

Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand
Arbeitsgemeinschaft

Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

81
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlielich der Grundséatze und Voraussetzungen fiir einen spéateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

— die Vergabeverordnung fur EG-Vergabeverfahren (VgV),

— die Sektorenverordnung (SektvO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

— die Verdingungsordnung fir Leistungen, ausgenommen Bauleistungen (VOL),

— die Verdingungsordnung fir freiberufliche Leistungen (VOF),

— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.

Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten.
Er hat gemadR seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm mit Ubertragene
Vermogensbetreuungspflichten ausschliel3lich fiir den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemalf betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeit nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren
auswirken.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zuldssig.

Der Auftragnehmer darf sich gegeniiber dem Auftraggeber nur durch Mitarbeiter vertreten lassen, die eine abgeschlossene
Fachausbildung als Dipl.-ing. TH / FH bzw. Bachelor/ Master an Universitditen oder Fachhochschulen oder eine
vergleichbare Berufserfahrung aufweisen.

Fir die Objektiiberwachung ist zuséatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
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1.6.2

1.6.3

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

3.1

3.2

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn dieser auf
Grund seiner bisher erbrachten Leistungen nicht mehr das Vertrauen des Auftraggebers hat. Der Auftraggeber kann dartiber
hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in
ausreichendem Malf3e eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bauablauf gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den Anforderungen,
kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung
des Nachunternehmers selbst ibernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer
mit der Leistung beauftragt.

2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Weisungsbefugt gegeniiber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollméachtigter, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um das Projekt entsprechend der vereinbarten Zielsetzung zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Uber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu
erbringen haben, und Ubermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend uber den Stand der Planung und die planerischen Alternativen zur
Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten, Auskunft Gber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu
beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgeman erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Ldsungen die im Rahmen der jeweiligen
Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von
Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzdgerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies
unverzuglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Lésungsmdglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wéhrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizufihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich Gber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit
der Ausfihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben konnen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche zu unterstiitzen; die Geltendmachung
erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne besondere
Vergitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fiir die BaumalRnahme fir
abgeschlossen erklért ist.

Leistungsverweigerungsrechte wegen Meinungsverschiedenheiten oder falliger Gegenforderungen stehen dem
Auftragnehmer nicht zu.

83
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfuhrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegentber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemaRen Ausfihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Soweit Anordnungen zu treffen sind, die zuséatzliche Vergitungsanspriche der ausfihrenden Unternehmen begrinden
kénnen, hat er den Auftraggeber unverziglich vorab zu unterrichten; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des
ordnungsgemafRen Baubetriebs bleibt davon unberiihrt.

Der Auftragnehmer hat keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt
insbesondere fir den Abschluss, die Anderung und Ergdnzung von Vertragen sowie fir die Vereinbarung neuer Preise.

Seite 2 von 7



©IBOORBERG pihschtnsezenis Nechahmg vrtr

70.625/005.0 Allgemeine Vertragsbestimmungen zum Architekten- / Ingenieurvertrag (AVB-Arch/Ing) — arching 1 (2713)

4.1

4.2

4.3

51

511

5.1.2

513

514

5.1.5

5.2

6.1

6.2

84
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie
werden dessen Eigentum.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfillung oder Beendigung
seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfliigung gestellten Daten in
seinem DV-System zu l6schen.

§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefuihrte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich
geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Verdffentlichung dieser Werke
nach §8 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine
personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller asthetischer
Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltaglichen Bauschaffens herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des
Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen fir die im Vertrag genannte Baumafnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten
Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern, wenn die
vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwagung im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des
Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss. In diesem Fall wird der Auftraggeber
den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber
bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefiihrten Werk Méangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstellen oder die Nutzung des
Gebaudes beeintrachtigen und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt
werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt
entsprechend mit der MalRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des
Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfuhrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung horen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht
des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw.
Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange des Auftraggebers durch die Verdéffentlichung beriihrt werden.

Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach §8 5.1.1 und 5.1.4 AVB im Rahmen des 8§ 34 Urheberrechtsgesetz auf den
jeweiligen zur Verfigung Uber das Grundstiick Berechtigten Gbertragen.

Liegen die Voraussetzungen von 5.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fir die im Vertrag genannte
Baumaflinahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe gilt auch fur das ausgefuhrte Werk. Der
Auftraggeber hat das Recht zur Ver6ffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRRnahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;

§ 2.5 AVB bleibt davon unberihrt.

Dgr Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfligung tber das Grundstiick Berechtigten
Ubertragen.

. §6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der Baudurchfihrung bekannt gewordenen Vorgange, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erflllung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne
von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskinfte Uber die BaumaRnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weitergeben; 88 2.5 und 5.2 AVB bleiben davon unberthrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.
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7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

§7
Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftraggeber entscheidet unter Wurdigung der
vom Auftragnehmer genannten benétigten Zeitdauer.

Verzogert sich die Leistung eines fachlich Beteiligten oder eine Entscheidung des Auftraggebers, kann der Auftraggeber im
Rahmen des Zumutbaren BeschleunigungsmalRnahmen anordnen.

Kénnen Einzeltermine oder Vertragsfristen aus unabweisbaren Grinden nicht eingehalten werden, gibt der Auftraggeber
neue Termine oder Fristen vor, die die objektiv eingetretenen Terminverzégerungen berticksichtigen.

Vor Anordnung von BeschleunigungsmalBnahmen oder der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hort der
Auftraggeber den Auftragnehmer an und berucksichtigt seine Leistungsféhigkeit.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Einzelterminen oder Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung
seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch héhere Gewalt oder andere fir
den Auftragnehmer unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverzuglich anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umstanden mdglich
gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berlcksichtigung behindernder Umstédnde, wenn dem Auftraggeber die
entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen missen.

Die Geltendmachung von Méangelanspriichen nach 88 633 ff. BGB steht dem Auftraggeber vor und nach Abnahme der
Leistung zu.

§8
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe ab;
Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen.

Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektbetreuung, findet nach Vollendung der Objektiiberwachung-Bauiiber-
wachung und Dokumentation bzw. Bauoberleitung eine Teilabnahme statt. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme hat gemeinsam und formlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll
festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen. Fur diese gelten die vertraglichen Erfiillungsanspriiche als
vorbehalten.

Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich erklart, dass er die
Leistungen des Auftragnehmers als vertragsgemaf anerkennt.

§9
Vergutung

Alle Vergitungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Notwendige Uberarbeitungen der Leistungsergebnisse bei unverénderten Zielvorgaben begriinden keinen Anspruch auf
zusatzliche Vergltung. § 10 HOAI bleibt unberthrt.

Andert der Auftraggeber die vereinbarten Qualitats-, Kosten- und Terminvorgaben nach Abschluss der Entwurfsplanung und
muss deshalb die Vor- oder Entwurfsplanung nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen neu gefertigt werden, richtet
sich das Honorar nach § 10 HOAI.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensétze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu berechnen. Der Auftragnehmer hat
die erbrachten Stunden durch die Leistung und den Leistungszeitraum genau bezeichnende Stundenbelege mit Angabe der
Bearbeiter nachzuweisen. Die Stundenbelege sind dem Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Fir die notwendige Erteilung von Auskinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt der
Auftragnehmer keine zusatzliche Vergutung.

Nachforderungen nach bezahlter (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber durfte
aufgrund besonderer Umstande nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-) Schlussrechnung eine
endgliltige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat, oder wenn der Auftraggeber nicht in seinem Vertrauen auf die
Endgultigkeit der Abrechnung geschitzt ist.
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10.1

10.2

111

11.2

11.3

11.4
11.5
11.6

11.7

12.1
12.2

§10
Abrechnung, Falligkeit

Das Honorar des Auftragnehmers ist féllig, wenn die Leistungen abgenommen sind und eine prifféahige
Honorarschlussrechnung Uberreicht worden ist. Der Auftragnehmer schuldet eine pruffahige Honorarschlussrechnung, die
Zahlungsvoraussetzung ist, den Beginn der Vergitungsverjahrung aber unberihrt lasst. Der Auftraggeber kann die
Nicht-Priifbarkeit der Schlussrechnung nur binnen zweier Monate nach ihrem Erhalt riigen.

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen
geman der Gliederungsstruktur des Vertrages einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen
zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaR erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen
sind der Rechnung beizuftigen. Honorar, Nebenkosten und Umsatzsteuer sind getrennt auszuweisen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgeméRer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden. Reicht der Auftragnehmer eine pruffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf
dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten
des Auftragnehmers aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begrindet die Zahlungspflicht des Auftraggebers.

§11
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden binnen 18 Werktagen Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen
vertragsgemafen Leistungen und Nebenkosten einschlieBlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen
Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priffahig sein.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der jeweiligen

Beauftragungsstufe vertragsgeman erbracht und eine priffahige Schlussrechnung eingereicht hat.

Sind die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 Ubertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf Teilschlusszahlung,

\évenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 vertragsgemaf erbracht und eine priiffahige Teilschlussrechnung eingereicht
at.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):
Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er alle Leistungen der Leistungsphasen 1-8
vertragsgemalf erbracht und eine pruffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zur Prifbarkeit der Rechnungen wird erganzend zu § 11.2 und 8§ 11.3 auf 8 10.1 AVB verwiesen.
Alle Rechnungen (einschlieRlich Nachweise flr Nebenkosten) sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergutung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrége zu erstatten. Sie kénnen sich nicht auf einen etwaigen
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungspriifung. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen aus ungerechtfertigter
Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des
Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungsprifung, sofern die unberechtigten Zahlungen fur den Auftraggeber nicht
offensichtlich waren. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf dieser Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung
der ungerechtfertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. Giber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§12
Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.

Kundigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergiltung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung
des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Blros
erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst (8 649 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fir

— die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfihrungsplanung sowie
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektiberwachung / Bauilberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und o6rtlichen Bautberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergitung,
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.21

13.2.2

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergitung

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder hdhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergitungsmindernde
Umstande (§ 649 Abs. 2, 2. Halbsatz BGB) von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch
auf Vergutung der bis zur Kiindigung vertragsgemal erbrachten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat die Kiindigung zu vertreten, wenn er

— die vertraglichen Ziele (die Quantitats- und Qualitatsziele, die Kostenziele, insbesondere die Kostenobergrenze, die
Termine / Vertragsfristen) nicht einhélt, ohne daran begriindet gehindert zu sein,

— erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele geféhrdet ist, den Auftraggeber jedoch daruber nicht unverzuglich
unterrichtet hat,

— seine Tatigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubiiro nicht ordnungsgemaR personell
und/oder séchlich ausgestattet vorhalt,

— mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerat (Schuldnerverzug),

— ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachunternehmern) oder von
Mitarbeitern seines Unternehmens / Buros ausfiihren lasst, die nicht im gemeinsam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis
zum Vertrag aufgefihrt sind,

— gravierend gegen seine Vertragspflichten nach § 2.10 AVB verstof3t
oder

— in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegenden Verpflichtungen verstof3t, und die
jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Kiindigungsandrohung zur Einhaltung, Nachholung oder
Nacherfiillung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat verstreichen lassen.

Der Auftraggeber kann auch kindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eroffnet wird oder dessen
Eroffnung mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung
vertragsgemaf erbrachten Leistungen.

Die Kundigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt werden.
Das gilt auch fur innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen.

Nach Kundigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers fiir die im Vertrag genannte Baumaf3nahme zu nutzen und zu &ndern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kindigung zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z.B. durch Verzdgerung der
Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfillung verlangen, wenn er aus Grinden, die zur Kindigung des
Vertrages gefuhrt haben, an der Ausfiihrung der urspriinglich vereinbarten Leistung kein berechtigtes Interesse mehr hat.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren.

Bei Kindigung nach 88 12.3 oder 12.4 AVB sind die Kundigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im
Kundigungsschreiben darzulegen; enthélt die Kundigung keine Kundigungsgriinde, liegt eine Kindigung nach § 12.1 in
Verbindung mit § 12.2 AVB vor.

Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen alsbald nach der
Kundigung verlangen; er hat danach unverziiglich eine priffahige Rechnung Uber seine ausgefuhrten Leistungen
vorzulegen.

Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur fir die Zeit bis zum Tag der Kindigung des
Vertrags gefordert werden.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 8§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 AVB bleiben unberhrt.

§13
Kundigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen fir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erfillung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergutungsanspriiche; die Anspruche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberthrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber
— eine ihm obliegende Handlung unterlasst und dadurch den Auftragnehmer auf3erstande setzt, die Leistung auszufiihren
(Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerét.

Die Kiundigung ist erst zuldssig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfullung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Verlauf gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kundigung sind schriftlich zu erkléren. Die Kiindigungsgriinde sind in
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kindigungsschreiben darzulegen; enthalt die Kindigung keine Kindigungsgriinde, ist
die Kiindigung unwirksam.
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13.2.3

13.3

14.1

14.2

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

17.1

17.2

17.3

18.1
18.2
18.3

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergutungsregelungen
abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberthrt.

Im Fall des Annahmeverzugs hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschadigung nach § 642 BGB; die Hohe
der Entschadigung bestimmt sich nach der Dauer des Annahmeverzugs des Auftraggebers und der Hohe der vereinbarten
Vergitung sowie nach dem, was der Auftragnehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart hat oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

Fir die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gilt § 12.2 AVB entsprechend.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 8§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 AVB bleiben unberihrt.

§14
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfrist von funf Jahren fur die Anspriiche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der Leistungen gemaf
§ 8 AVB.

§15
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der
im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten
Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und
nachzuweisen.

8§16
Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemafl § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

§17
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniber. Beschréankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

Far die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung
gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der
Arbeitsgemeinschatft.

§18
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

Fir die Durchfuhrung des Vertrags gilt ausschlieRlich die deutsche Sprache.
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(Fassung 2013)

Zusaétzliche Vertragsbestimmungen
— Technische Ausristung —
(ZVB-Tech)

0. Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat sich
auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit 6ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen
und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich etwas anderes anordnet,
auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass
Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden diirfen, wenn der Auftraggeber die
Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustimmung zur Fortfiihrung der Arbeiten gegeben
hat. Der Auftragnehmer schuldet Folgendes:

1. Grundlagenermittiung

Verantwortliches Klaren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fir eine sachgerechte Lésung der
Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschritten:
1.1 Klaren der Aufgabenstellung

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem
Objektplaner insbesondere in technischen und wirtschaftlichen Grundsatzfragen wie

— Kostenvorgaben

— Umfang und Standard der Anlagen

— Anforderungen an die Nutzung

— Ver- und Entsorgungsmdglichkeiten

— Energiebedarf, Energiearten und ihre Verbraucher u. a.

1.2 Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen
ErschlieBung
1.3 Zusammenfassen und Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

1.3.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 und Ubergeben in Ubersichtlicher geordneter
schriftlicher Form. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Uberblick tber die Grundlagen
seines Bauvorhabens vermitteln.

1.3.2 Ausfuhrliches Erlautern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung.

2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Erarbeiten eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und Uberschlagiges Ermitteln der Gesamtkosten in
folgenden Arbeitsschritten:
2.1 Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen

Analysieren und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und
Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung;

Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten.

2.2 FErarbeiten des Planungskonzepts

Zur Leistung gehdren insbesondere:
— vordimensionieren der Systeme und mafl3bestimmenden Anlagenteile,

— untersuchen von alternativen Lésungsmdglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlief3lich Wirtschaftlichkeits-
vorbetrachtung,

— zeichnerische Darstellung mindestens im MaRstab 1:200 oder nach Vorgabe des Auftraggebers zur Integration in die
Objektplanung unter Beriicksichtigung exemplarischer Details,

— Angaben zum Raumbedarf.

2.3 Aufstellen von Funktionsschemata
Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage.

2.4 Klaren und Erlautern der fachspezifischen Zusammenhange

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachubergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen z. B.
sicherheitsrelevante Fragen, Fragen hinsichtlich der Lieferbedingungen, der Versorgungstrager u. a.

Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen in die Objektplanung.
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25

2.6
2.6.1

2.6.2

2.7
2.7.1

2.7.2

3.1

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.34

3.4

35

3.6
3.6.1

3.6.2
3.7

Vorverhandlungen tGber die Genehmigungsfahigkeit

Fuhren der Vorverhandlungen mit Behdrden tiber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur
Infrastruktur.

Kostenschatzung und Terminplanung

Ermitteln der Uberschlagigen Kosten durch sorgféaltige Auswertung der bisherigen Erkenntnisse hinsichtlich der die Kosten der
Anlagen beeinflussenden Kriterien.

Erstellen der Kostenschéatzung nach DIN 276-1:2008-12 mindestens bis zur 2. Gliederungsebene.

Fortschreiben der Kostenangaben fiir die Kostenschétzung, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittlung geandert haben
und dadurch nicht unwesentliche Kostenanderungen entstanden sind.

Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs in Abstimmung mit dem
Objektplaner und den Sonderfachleuten.
Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 und Ubergeben in ubersichtlicher geordneter
schriftlicher Form. Zur Leistung gehort auch ein schriftlicher Erlauterungsbericht; der Bericht muss so beschaffen sein,
dass alle fur die jeweilige BaumaBnahme wesentlichen Einflisse und Bezlige sachlich richtig und tbersichtlich dargestellt

Ausflhrliches Erlautern der Ergebnisse der Vorplanung und Erdrtern mit dem Auftraggeber.

Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten eines genehmigungsfahigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der
Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:
Durcharbeiten des Planungskonzepts

Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung) unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen
Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen
Entwurf.

Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

Berechnen, Bemessen, zeichnerisch Darstellen und Beschreiben

Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschétzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarf) und Betriebskosten;

Abstimmen des Platzbedarfs fir technische Anlagen und Anlagenteile;

Zeichnerisches Darstellen des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemafistab (mindestens im
MafRstab 1:100) mit Angabe maf3bestimmender Dimensionen.

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen.
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fir Energiebilanzierungen.
Ausfuhrliches Beschreiben der Anlagen mit Angabe der Nutzungsbedingungen.

Ubergeben der Berechnungsergebnisse

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise.

Angeben und Abstimmen der fiir die Tragwerksplanung notwendigen Angaben tber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne
Anfertigen von Schlitz- und Durchfiihrungsplanen). Anzugeben sind alle Durchbriiche ab einer Gréf3e von ca. 0,5 mz?, alle
Aussparungen, die fir die Uberschlagige Berechnung des Tragwerksplaners von Bedeutung sind sowie die Lastangaben fir
alle Gerate und Leitungen der technischen Anlagen wie z. B. Kesselanlagen, Transformatoren, Stromaggregate,
Kuhleinrichtungen, Liftungsgeréte u. a.

Die Abstimmung hat stufenweise in enger Zusammenarbeit mit dem Objektplaner, dem Tragwerksplaner und den weiteren
Sonderfachleuten zu erfolgen.
Fuhren der Verhandlungen uber die Genehmigungsfahigkeit

Fuhren von Verhandlungen mit Behdérden und mit anderen zu beteiligenden Stellen tber die Genehmigungsfahigkeit um die
Voraussetzungen fir ein erfolgversprechendes Genehmigungsverfahren zu schaffen.

Unterrichten des Bauherrn dariber, ob die zustédndigen Behdrden die Genehmigungsfahigkeit eindeutig erkléart haben.

Kostenberechnung und Terminplanung

Erstellen einer Kostenberechnung nach der Bauteil- oder Elementmethode in der Gliederungssystematik der DIN
276-1:2008-12 (mindestens bis zur 3. Gliederungsebene). Alle in der Kostenberechnung enthaltenen Kostenangaben sind zu
begriinden, die Quellenangaben und Berechnungswege sind in einer Anlage zur Kostenberechnung schriftlich festzuhalten.
Nachdem die Kostenberechnung Grundlage fir Finanzierungsiiberlegungen und fir die Entscheidung des Auftraggebers ist,
ob und wie die Baumaflinahme weitergefuhrt wird, ist sie fur den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat
die Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit grof3ter Sorgfalt zu erbringen.

Fortschreiben des Terminplans mit den wesentlichen Vorgadngen des Planungs- und Bauablaufs.

Kostenkontrolle

Vergleichen des Ergebnisses der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung, Begriinden von Abweichungen und
Vorschlagen von Steuerungsmaflnahmen.
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3.8 Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

3.8.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 und Ubergeben in ubersichtlicher geordneter
schriftlicher Form.

3.8.2 Ausflhrliches Erlautern der Ergebnisse der Entwurfsplanung.

4. Genehmigungsplanung

4.1 Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir offentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen,
einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden.

4.2 Vervollstandigen und Anpassen

Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen soweit die Anderungen zum
Erhalt der Baugenehmigungen erforderlich sind, und Unterrichten des Auftraggebers dartber.

5. Ausfuhrungsplanung

5.1 FErarbeiten der Ausfiihrungsplanung

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und
Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen
Lésung.

Die Planung ist vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den Sonderfachleuten vor Baubeginn zur
Ausfuhrungsreife zu entwickeln. Die Planung darf nicht erst baubegleitend erstellt werden.

5.2 Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen
Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile.

5.3 Zeichnerische Darstellung der Anlagen

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten AusgabemaRstab und Detaillierungsgrad
einschlie3lich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattplane).

5.3.1 Gastechnische Anlagen

— Darstellung der Gesamtanlage "Gas" in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1:50 oder nach Vorgabe
das Auftraggebers mit eingetragenen Leitungsquerschnitten auf der Grundlage der TRGI und TRF

— Rohrdimension jeder Teilstrecke mit Spitzenvolumenstrom, ermittelt an Hand einer Rohrnetzberechnung

— Strangnummern

— bei mehrgeschossigen Geb&auden Strangschema wenn nicht anders gefordert im H6henmafstab 1:50 mit Strangnummern,
Gerateanschlissen, Gesamtwiderstanden, Rohrdimensionen, Volumenstrom

— Schaltschemata von Gaszentralen

— Darstellung der Abgasanlage bei raumluftunabhéangigen Gasfeuerstatten

— Leistungsdaten der Anlagenkomponenten sowie der Planung zugrunde liegenden Fabrikate und Typen.

5.3.2 Wassertechnische Anlagen
— Darstellung der Gesamtanlage "Wasser" in Grundrisspldnen wenn nicht anders gefordert im Mafistab 1:50 auf der
Grundlage der DIN 1988

— Kennzeichnung der Teilstrecken mit Berechnungsdurchfluss, Lange, Rohrdimension, ermittelt auf der Basis der
Rohrnetzberechnung nach dem differenzierten Verfahren fir Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation

— Strangnummern

— bei mehrgeschossigen Gebauden Strangschema wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1:50 mit Strangnummern,
grafischer Darstellung von Objekten, Teilstrecken, Berechnungsdurchfliissen, Langen, Rohrdimensionen

— Grundriss von Wasserzentralen wenn nicht anders gefordert im MaRstab 1:20 oder 1:25

— Schaltschemata von Wasserzentralen und Verteilerstationen mit Rohrdimensionen

— Details und Trassenschnitte wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1:10

— Details von Pumpen, Druckerhdéhungs-, Feuerldsch-, Wasseraufbereitungsanlagen wenn nicht anders gefordert mindestens
im Maf3stab 1:20 oder 1:25 mit den jeweiligen Schnitten

— bei Pumpen und Aufbereitungsanlagen sowie sonstigen Anlagenkomponenten Angabe der Leistungsdaten

— Angabe der Positions-Nr. des Leistungsverzeichnisses an die entsprechenden Ausriistungsgegenstande und Objekte

— Kennzeichnung von Transportweg und Einbringungsmaglichkeit.

5.3.3 Abwassertechnische Anlagen

— Darstellung der Gesamtanlage "Abwasser" in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 50 auf der
Grundlage der DIN 1986

Rohrleitungs- und Kanalquerschnitte jeder Teilstrecke auf der Basis der Rohr- bzw. Kanalnetzberechnung der Regenwasser-
und Abwasserleitungen mit Angaben Uber das Gefélle

— Kennzeichnung von Abwasserabfluss- und Anschlusswerten
Kennzeichnung der Einzugsflachen, Regenspende und Abflussbeiwerte

Rohrsohlentiefen an markanten Punkten, Sohlentiefen und Abmessungen von Revisionsschachten, Reinigungsoffnungen,
Pumpensimpfe,

— Hausanschlisse bezogen auf NN

bei mehrgeschossigen Gebauden Strangschema wenn nicht anders gefordert im MaRstab 1:50 mit Strangnummern,
Leitungsquerschnitten, Gefélle und NN-Angaben
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Kanalabwicklung der Grundleitungen

Details von Pumpenstationen und Abwasseraufbereitungs- bzw. -behandlungsanlagen wenn nicht anders gefordert
mindestens im Malf3stab 1:20 mit den jeweiligen Schnitten

Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringungsméglichkeiten

bei Pumpen, Abscheider-, Desinfektions-, Dekontaminierungsanlagen und sonstigen Anlagenkomponenten Angabe der
Leistungsdaten.

5.3.4 Wéarmeversorgungsanlagen

— Darstellung der Gesamtanlage mit Raumnummern und Raumtemperaturen in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert
im MafRstab 1:50

— malistablich eingetragene Heizkdrper mit HeizkdrpergréfRen

— Rohrdimensionen jeder Teilstrecke

— Strangnummern

— Dimension der Heizkorper- bzw. Thermostatventile einschlie3lich den errechneten kv-Werten

— bei mehrgeschossigen Geb&uden Strangschema wenn nicht anders gefordert im MaRstab 1:50 mit Strangnummern,
Raumnummern, Rohrdimensionen und Warme- bzw. Wassermengen

— Heizzentralen und Unterstationen, wenn nicht anders gefordert im MafRstab 1:20 oder 1:25 mit mindestens 2 Schnitten sowie
Eintragung der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten; bei Heizzentralen und Unterstationen ab 100 kW
Darstellung der Rohrleitungen mit 2 Linien

— Details und Trassenschnitte wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 10

— Schaltschemata von Heizzentralen und Unterstationen mit Rohrdimensionen, mit Angabe der Warme- bzw. Wassermengen
sowie der Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

— Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

— Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringungsméglichkeiten.

5.3.5 Raumlufttechnische Anlagen

— Darstellung der Gesamtanlage in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im MafRstab 1 : 50 mit eingetragenen
Kanalquerschnitten, Volumenstromen, Luftungsein- und -ausldssen mit Angabe der der Planung zugrunde gelegten
Anlagenkomponenten, Abmessungen und Leistungsdaten

— Liftungs-, Klima- und Kéltezentralen wenn nicht anders gefordert mindestens im Maf3stab 1 : 20 oder 1 : 25 mit mindestens
2 Schnitten und Darstellung von Luftkandlen und Rohrleitungen mit 2 Linien sowie Eintragung der der Planung zugrunde
gelegten Anlagenkomponenten und Leistungsdaten der Gerate

— Details und Trassenschnitte wenn nicht anders gefordert mindestens im Maf3stab 1 : 10

— Schaltschemata von Liftungs- und Kéltezentralen mit Eintragung der der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten
und Leistungsdaten der Gerate

— Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

— Angaben von brandschutz- und schaltschutztechnischen Anforderungen

— Kennzeichnung von Transportdffnungen und Einbringungsmaoglichkeiten.

5.3.6 Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen, Gebaudeautomation

— Darstellung der Gesamtanlage in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 50 (ohne Planangaben der
Objektplanung) mit Eintragung aller Betriebsmittel, Kabeltrassen und Leerrohre sowie der Festlegung der Stromkreise und
Schaltungen (Installationsplane). In Radumen mit hoher Installationsdichte vermafRlte Darstellung der Gesamtanlage in
Ansichtsplanen (Wandabwicklungen). Alle verwendeten Symbole sind in einer Legende auf dem Plan aufzufiihren und zu be
zeichnen

— MaRstabliche Eintragung der Beleuchtungskérper mit Angabe der der Planung zugrunde gelegten Typen und Zugehdrigkeit
zu den LV-Positionen

— Funktions-, Prinzip- und Ubersichtsschaltplane mit Eintragung der der Planung zugrunde gelegten Typen und
Leistungsdaten (Leitungsquerschnitte, Angabe der Leistung je Stromkreis)
— Verteilungsplane mit folgenden Angaben:
— Allgemein: Spannung, Netzform, EVU, SchutzmaRnahmen, Schutzklasse
— Stromlaufplan in einpoliger Darstellung: Kabeltypen, Querschnitte der Zu- und Abgange, Raumnummern u. &.
— Ansichtszeichnungen der Verteilungen mit Eintragung der elektrischen Geréte: Turen, Turanschlage, Sockel, Verschluss,
Farbe, Zugange, Mal3e, Besonderheiten
— Leistungsaufnahme der bauseits beigestellten elektrischen Komponenten
— Steuerleitungsplane, soweit zentrale oder dezentrale Steuerungen zum Leistungsumfang gehdren
— Bei Anlagen der Geb&udeautomation:
— Informationslisten nach VDI 3814 Blatt 2 "Geb&udeautomation (GA) - Schnittstellen in Planung und Ausfihrung"
— Anlagenschemata
— Funktions-Flieschemata oder Beschreibungen
— Zusammenstellung der Sollwerte und Betriebszeiten
— Darstellung der Gesamtanlage wie oben beschrieben jedoch mit Angaben tber:
— Einbauorte der Feldgerate
Einbauorte der Unterverteilungen
— Messbereichsangaben
— Adressierungskonzept
Motorschutz aller elektrischen Komponenten (bzw. Absicherung)
Uberspannungsschutz
— Daten zur Auslegung der Stellglieder
— Leistungsaufnahmen der elektrischen Komponenten
— Kennzeichnung von Transportdffnungen und Einbringungsmaoglichkeiten.
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5.3.7

5.3.8

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Forderanlagen
Aufzugstechnische Anlagen

— Darstellung der Aufzugsanlage in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 50 sowie von Details in
einem zu klaren Verstandnis erforderlichen MaRstab

— Angabe von wesentlichen Abmessungen, insbesondere von Triebwerksraum, Fahrschacht, Fahrkorb, Schachtkopf,
Schachtgrube, Fahrschachtdffnungen

— Angabe Uber Innen- und AuRentableaus, Kabinen- und Antrittsbeleuchtung, Vorfeldiiberwachung.
Forder- und sonstige maschinentechnische Anlagen
— die unter "Aufzugsanlagen” genannten Anforderungen gelten sinngemaR.

Nutzungsspezifische Anlagen

— darstellen der Gesamtanlage mit Raumnummern in den Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 50
— malfistabliches Eintragen aller Gerate und betrieblichen Einbauten mit Angabe der Geratemalle

— Angabe der Leistungs- und Anschlusswerte der Gerate

— technische Zentralen und Unterstationen i. d. Regel im MaRstab 1 : 20 oder 1 : 25 mit mindestens 2 Schnitten sowie
Eintragung der der Planung zu Grunde gelegten Typen und Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

— Schaltschemata von Technikzentralen und Unterstationen mit Leitungsdimensionen sowie der der Planung zu Grunde
gelegten Typen und Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

— Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

— Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringungsméglichkeiten.

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten.

Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen
Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den tbrigen Fachplanern.

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen
Eintragen von Durchbriichen und Schlitzen in die Ausfiihrungsplane des Objektplaners.

Fortschreibung des Terminplans

Fortschreiben des Terminplans einschlielich Festlegung der Ausfuhrungsfristen in Vorbereitung der Ausschreibung der
einzelnen Gewerke.

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden
Ausfuihrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden
Unternehmen.

Organisation und Durchfihrung von Bemusterungen einschlie3lich Farbauswahl

Prufen von Montage- und/oder Werkstattpléanen

Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfilhrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der
Ausfuhrungsplanung.

Vorbereitung der Vergabe

Ermitteln von Mengen

Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitragen anderer an
der Planung fachlich Beteiligter.

Aufstellen der Vergabeunterlagen

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschlief3lich der
Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke.

Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen anderer Planung fachlich
Beteiligten

Ermitteln der Kosten

Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse.

Kostenkontrolle

Umstellen der Kostenberechnung von der planungsorientierten in die ausfiihrungsorientierte Gliederung nach
Leistungsbereichen.

Vergleichen der ausfiihrungsorientiert gegliederten  Kostenberechnung mit dem Ergebnis der bepreisten
Leistungsverzeichnisse, schriftliches Erlautern von Veranderungen und Vorschlagen von Steuerungsmafnahmen.
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6.6

7.1

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen unter Beachtung der fir die kommunalen Auftraggeber verbindlichen
Vergabevorschriften (z. B. VOB Teile A bis C, Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u.a.) unter Verwendung der fir
BaumafRnahmen kommunaler Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemuster (HAV-KOM, Abschnitt F oder nach den
Vorgaben des Auftraggebers). Eine Anderung der Muster bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die VOB/B
ist "als Ganzes" zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht befugt, von der VOB/B abweichende Vertragsbedingungen in die
Vergabeunterlagen einzubringen.

Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der Vervielfaltigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die
Entscheidung Uber die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung des
Eréffnungstermins, die Abgabe von Bietererklarungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten, Entschadigungen
nach § 8 Abs.7 VOB/A, die Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen usw. trifft allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer
hat ihn hierbei zu beraten.

Die Vergabeunterlagen sind so abzufassen, dass weder direkt noch indirekt Riuckschlisse auf den Auftragnehmer
und/oder andere beteiligte freiberuflich Tatige gezogen werden kénnen.

Mitwirkung bei der Vergabe

Einholung von Angeboten

Erstellen der fir die Bekanntmachung offentlicher Ausschreibungen notwendigen Veréffentlichungstexte einschlief3lich
Ausfertigen der entsprechenden Formblatter bei EU-weiten Vergabeverfahren.

Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der Angebote
bis zum Eréffnungstermin erfolgen ausschlieRlich durch den Auftraggeber.

Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich Uber erteilte Auskiinfte im Sinne des § 12 Abs.7 VOBJ/A gegenseitig zu
informieren.

Eroffnung, Prifen und Werten der Angebote

Die Er6ffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die Sitzung. Der Auftragnehmer hat auf
Verlangen des Auftraggebers bei den Eroffnungsterminen mitzuwirken. Der Auftraggeber (bergibt die Angebote nach
Kennzeichnung und Durchsicht dem Auftragnehmer zur Prifung.

Prufen und Werten der Angebote einschlie3lich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen.

Prufen und Werten der Angebote unter Berlicksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten Sonderfachleute.

Die Angebote sind mit folgendem Prufvermerk zu versehen:
"Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprift:

Ort, Datum, Unterschrift"

Um die rechnerische Prifung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, Seitenlbertrdge und Zusammenstellungen im
Leistungsverzeichnis mit kopierfahigem Farbstift abzuhaken. Das Ergebnis der Priifung eines jeden Angebots ist gesondert zu
dokumentieren, falls die Priifung formale, rechnerische, technische oder wirtschaftliche Auffélligkeiten ergeben hat. Uber
Anzeichen fir Manipulationsversuche ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu andern oder zu ergéanzen. Uber fehlende, unvollstéandige, widerspriichliche oder
spekulative Preisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.

Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthélt, ist wie folgt vorzugehen:

Zun&chst sind die Mengenangaben im LV zu Uberpriifen. Ergibt die Uberpriifung, dass die Mengenermittlung grob fehlerhaft
ist, ist mit dem Auftraggeber die Aufhebung der Ausschreibung zu erdrtern, da in diesem Fall ein wirtschaftliches Ergebnis des
Verfahrens nicht erwartet werden kann.

Auch wenn die Mengen sorgféltig ermittelt sind, sind Mengendnderungen von +/- 10% nicht auszuschlieBen (8 2 Abs. 3
VOB/B). Insoweit kdnnen die Mengen bei der Wertung fiktiv, gegenlaufig zur Spekulation des Bieters, wie folgt verandert
werden:

Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhdhen (um max. 10%); bei zu niedrigen Preisen ist die Menge fiktiv zu mindern
(bis max. 10%). Bei der Wasserhaltung kann aufgrund der Ublicherweise groRen Unsicherheiten in Abstimmung mit dem
Auftraggeber die Quote bis zu +/- 50% betragen. Die Wertung der Angebote ist dann mit den so ermittelten Preisen
vorzunehmen.

Angebote, die nach § 16 Abs. 1 VOB/A auszuschlieBen sind, sind ebenfalls vollstandig zu prifen. Sind solche Angebote
wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der Auftraggeber hierliber zu unterrichten.

LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV-Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu priifen, ob die Mengenansatze und Positionen mit
denen des Original-LV des Auftraggebers bereinstimmen. Der Auftragnehmer hat nach Prifung und Wertung der Angebote
einen schriftlichen Vergabevorschlag mit eingehender Begriindung zu tibergeben.

Zusammen mit dem Vergabevorschlag ist ein Preisspiegel zu erstellen, der zumindest die Einheitspreise aller Positionen
derjenigen Bieter ausweist, die in die engere Wahl kommen.

Ist vorauszusehen, dass der Auftrag nicht innerhalb der vorgesehenen Zuschlagsfrist erteilt werden kann, hat der
Auftragnehmer mit dem in Betracht kommenden Bieter rechtzeitig tiber eine angemessene Fristverlangerung zu verhandeln.

Prifen und Werten der Angebote =zuséatzlicher und geénderter Leistungen der ausfuhrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit dem Vertrag und den Bestimmungen der VOB/B.
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Fuhren von Bietergesprachen

Fuhren von Gesprachen mit Bietern zur Aufklarung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des § 15 VOB/A unter
Mitwirkung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute.

Erstellen einer Niederschrift Gber diese Gespréache.

Kostenkontrolle

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit dem Ergebnis der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse und der
ausfuhrungsorientiert gegliederten Kostenberechnung, schriftliches Erlautern von Veranderungen und Vorschlagen von Steuer
ungsmaflnahmen.

Vergabevorschlag, Mitwirken bei der Dokumentation

Erstellen der Vergabevorschldge und der Vergabevermerke fir die vom Auftragnehmer zu geplanten Anlagen z. B. nach den
entsprechenden Formblattern aus dem HAV-KOM Abschnitt F mit den erforderlichen Anlagen oder den Vorgaben des
Auftraggebers.

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Unterstitzen des Auftraggebers bei der Erteilung der Auftrdge an die
bauausfihrenden Unternehmen u. a. durch Vorbereiten der Auftragsschreiben nach den entsprechenden Formblattern aus
dem HAV-KOM Abschnitt F oder den Vorgaben des Auftraggebers.

Objektiberwachung (Baulberwachung) und Dokumentation

Verantwortliches Entstehenlassen eines plangerechten technisch und wirtschaftlich einwandfreien, mangelfreien Objekts unter
strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausfihrenden Firmen getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen sowie Feststellen der tatsachlich entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Uberwachen der Ausfiihrung

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung,
den Vertragen mit den ausfiihrenden Unternehmen, den Ausfihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den
einschlagigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Der Auftragnehmer hat die Bauarbeiten personlich zu Uberwachen oder hierfiir einen Mitarbeiter zu beauftragen, dessen
Zuverlassigkeit und Fachkunde unbestritten sind. Die mit dem Uberwachen der Bauausfihrung Beauftragten mussen tber
eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. oder Dipl.-Ing. FH) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis (mindestens
drei Jahre) verfligen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
schriftlich zu benennen.

Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Bauunternehmen nach § 4 Abs. 3 und 8, 8 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1
VOB/B zu, so sind diese mit entsprechender Stellungnahme unverziiglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.
Mitwirken bei der Koordination

Mitwirken bei der Koordination aller an der Objektiberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausfihrung beteiligten
Unternehmen zur Vermeidung von Behinderungen, Beschadigungen fertig gestellter Bauteile und zur Sicherstellung eines
reibungslosen und ziigigen Bauablaufs.

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans

Aufstellen eines Zeitplanes (Balkendiagramm) mit Angaben Uber den Beginn, bedeutsamer Zwischentermine und das Ende
der Bauleistungen in Abstimmung mit den fachlich Beteiligten.

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Bei Verzdgerungen sind die Ursachen
darzulegen und Vorschlage zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist standig zu Gberwachen und, soweit erforderlich,
einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

Dokumentation des Bauablaufs

Fihren eines Bautagebuchs nach den fiir staatliche BaumaRnahmen hierzu ergangenen Richtlinien (unter Verwendung der
entsprechenden Formblatter und inhaltlichen Vorgaben aus dem HAV-KOM, Abschnitt F oder den Vorgaben des
Auftraggebers); vierzehntagiges Vorlegen an den Auftraggeber und Aushandigen an den Auftraggeber nach Abschluss der
Bauarbeiten.

Prifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geanderter Leistungen

Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geénderter oder zusétzlicher Leistungen der Unternehmer und der Preise auf
Ubereinstimmung mit dem Vertrag und den Bestimmungen der VOB/B.

Gemeinsames Aufmaf

Beteiligung bei den gemeinsamen Aufmaf3en mit den bauausfiihrenden Unternehmen entsprechend § 14 Abs. 2 VOB/B.

Der Auftragnehmer hat beim Aufmal aktiv mitzuwirken. Die Aufmafblatter sind mit Datum zu versehen und sowohl vom
Auftragnehmer als auch vom bauausfiihrenden Unternehmer zu unterschreiben. Der Auftraggeber ist rechtzeitig Uber die
Termine zum gemeinsamen Aufmal zu informieren, um ihm Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen.

Rechnungspriifung

Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Priifen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand
nachvollziehbarer Leistungsnachweise.
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8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.8

Grundsatze:

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen ihre Leistungen nach § 14 VOB/B prifbar
abrechnen, die Abschlags- und Schlussrechnungen ubersichtlich und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortliche
Aufmalf3e oder sonstige Belege vollstandig Ubergeben. Abschlagsrechungen, bei denen die Zahlung begriindenden Unterlagen
nicht beiliegen, sind den Baufirmen unverziglich zuriickzugeben; der Auftraggeber ist hierliber zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehdrigen, die Zahlung begrindenden Unterlagen vollstandig zu
prifen und mit folgendem Vermerk zu versehen:

+Fachtechnisch und rechnerisch richtig:

Festgestellt auf EUR

Ort, Datum, Unterschrift"

Zum Zeichen der Prifung sind alle Angaben und Betrdge kenntlich zu machen.

Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittiungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des
Zahlenwerks nachtraglich durch den Bauherrn oder durch Prifungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu
Einzelmal3en Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben zur raumlichen Situation ermdglichen.
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRblattern auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen, oder die Aufmale sind auf
derartigen Unterlagen einzutragen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine téaglich zu prifen und darauf zu
achten, dass sie vollstandig und im Original vorliegen.

Der Auftragnehmer hat die von den bauausfihrenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach MalRgabe der
Regelungen in § 2 Abs. 3, 5 und 6 VOB/B zu prifen. Hierzu sind die Vorgaben des Leitfadens fur die Berechnung der
Vergltung bei Nachtragsvereinbarungen nach § 2 VOB/B (HAV-KOM, Abschnitt E.4) zu beachten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen neue Preise zu vereinbaren.

Nachtragsvereinbarungen trifft ausschlie3lich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zusténdigkeiten. Die
Anordnung umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es, die
erforderlichen Stundenlohnarbeiten zu Gberwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.

Uber Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Werden vom Auftraggeber gednderte Bauleistungen angeordnet oder zusatzliche notwendige Leistungen gefordert und
verlangt ein bauausfuhrendes Unternehmen deswegen erhohte oder zuséatzliche Preise, ist von ihm zu verlangen, dass es die
Nachtragsforderung mit kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise Uibergibt.

Der Auftragnehmer hat zu begriinden, warum Nachtrdge notwendig werden. Er hat zu bestétigen, dass diese Leistungen
weder im LV enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der VOB/B zu prufen. Sind von den bauausfihrenden Unternehmen geénderte Leistungen zu erbringen, die Minderkosten
verursachen, hat der Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschlage fir eine neue Preisvereinbarung nach § 2
VOB/B zu unterbreiten.

Werden von den bauausfuhrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung vom
Vertrag ausgefihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziglich zu unterrichten.

Bei Nachtragen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Feststellen der fachtechnischen Richtigkeit, dass

— die in den begrindenden Unterlagen enthaltenen, fir die Zahlung maRgebenden Angaben richtig sind

— den geltenden Vorschriften und den Grundséatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist

— die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer Ausfiihrung geboten war

— die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemal und vollstandig
ausgefihrt worden ist, d.h., dass die Lieferungen und Leistungen in Art, Glte und Umfang wie berechnet, vertragsgemaf
und fachgerecht ausgefiihrt worden sind

— die erbrachten Teil-/ Leistungen mit den ermittelten Mengenansatzen des Auftrages Ubereinstimmen, keine Mehrmengen
oder Mehrforderungen bekannt sind und bei erheblichen Abweichungen vom Auftrag zur Abrechnung frihzeitig eine
Begriindung vorliegt

— bei Instandsetzung oder Ersatz eine Ersatzpflicht eines Dritten berticksichtigt worden ist oder nicht in Frage kam.

Feststellen der rechnerischen Richtigkeit:

— der Richtigkeit von Maf3en, Mengen, Einzelansatzen in AufmaRen, Abrechnungszeichnungen, Mengenberechnungen,
Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl.

— der Richtigkeit des anzunehmenden oder auszuzahlenden Betrags sowie aller auf Berechnungen beruhenden Angaben
(unberiicksichtigt davon bleiben Pfandungen, Abtretungen und sonstige Einbehalte, z.B. Vertragsstrafen oder
Schadensersatzanspriiche)

— der Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansédtze nach den Vertrags- und
Berechnungsunterlagen (z.B. Bauvertrdge, Nachtrage dazu, Auftragsschreiben, Tarife, gesetzliche Bestimmungen,
bestatigte Aufmass- und Lieferbescheinigungen, anerkannte Stundenlohnarbeiten).

Kostenkontrolle

Kostenkontrolle durch Uberprifen der Leistungsabrechnungen der ausfilhrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen und den bepreisten Leistungsverzeichnissen.

Die Kostenverfolgung muss so intensiv durchgefuhrt werden, dass der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt die Kostensituation
der gesamten BaumaRnahme Uberblicken und seine Mittelbereitstellung daran orientieren kann. Bei Veranderungen der in der
Zusammenstellung der bepreisten Leistungsverzeichnisse  prognostizierten Gesamtkosten (insbesondere  bei
Kostenerhdhungen) sind die Grunde darzulegen und Vorschlage fur MalBnahmen zur Gegensteuerung zu unterbreiten.
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Kostenfeststellung
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276-1:2008-12.

Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprifungen
Veranlassen von und Mitwirken an Leistungs- und Funktionspriifungen von technischen Anlagen.

Abnahme der Bauleistungen

Organisieren der fachtechnischen Abnahme der Bauleistungen auf der Grundlage der vorgelegten Dokumentation ggf. unter
Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Teilnehmen an den Abnahmen, Feststellen
von Méangeln, Beraten des Auftraggebers ob die Leistungen abgenommen werden sollen.

Die Abnahmen sind in Niederschriften zu dokumentieren. Hierzu sind die einheitlichen Formblatter aus dem HAV-KOM
Abschnitt F oder nach Vorgabe des Auftraggebers zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist nicht zur Vornahme des rechtsgeschéftlichen Teils der Abnahme befugt, insbesondere nicht dazu,
Vorbehalte wegen bekannter Mangel zu erklaren oder Vertragsstrafen zu erlassen. Der Auftragnehmer hat die
Abnahmetermine deshalb rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Antrag auf behordliche Abnahmen

Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem 6ffentlichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderlichen
Abnahmen und Zustimmungen.

Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erlautern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in Verbindung stehenden
Sachverhalte.

Prifen der Revisionsunterlagen

Prufung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzéhligkeit, Vollstandigkeit und stichprobenartige Prufung auf
Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfuihrung.

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriche

Erstellen einer systematischen und Ubersichtlichen Liste mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich
vereinbarten Verjahrungsfrist fur Mangelanspriuche. Sind bereits schriftiche Mangelriigen erfolgt, ist deren Zeitpunkt
festzuhalten. Sind bereits Mangelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der Mangelhaftung ausgefiihrt worden, ist der Beginn der
mit der Abnahme der Nachbesserungsarbeiten neu einsetzenden Frist zu dokumentieren (8 13 Abs. 5 Satz 3 VOB/B).

Uberwachen von MangelbeseitigungsmalRnahmen

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel sowie der vor Eintritt der Abnahmewirkung
erkannten, gerligten, aber noch nicht beseitigten Mangel und technische Abnahme der Mangelbeseitigungsmafinahmen.

Die Uberwachungspflicht erstreckt sich auch auf Arbeiten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von Dritten ausgefiihrt
werden.
Dokumentation

Formliches systematisches Zusammenstellen der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts in
Ubersichtlicher Form unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber friiher Gibergebenen Unterlagen.

Objektbetreuung

Verantwortliches Betreuen des fertiggestellten Objekts bis zur vollstandigen Mangelfreiheit unter Wahrung der wirtschaftlichen
Belange des Auftraggebers in folgenden Arbeitsschritten:

Fachliche Bewertung der Mangel

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens
jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlie3lich notwendiger Begehungen.

Objektbegehung

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriche gegeniiber den ausfihrenden
Unternehmen.

Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjahrungsfristen, jedoch so rechtzeitig zu erfolgen, dass mdgliche
Gewahrleistungsanspriiche noch durchgesetzt werden kénnen.

Uberpriifen der Anlagen auf sichtbar gewordene Mangel, Riigen der Mangel und Veranlassen verjahrungsunterbrechender
oder -hemmender Malinahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.
Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Prifen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des Bauherrn, ob die
Sicherheiten freigegeben werden kdnnen und Feststellen der Hohe noch zu erwartender Nachbesserungskosten.
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