Beschreibung des Auftrags

Klinikum Aschaffenburg-Alzenau
Neubau Zentral-OP

Fachplanung Technische Ausristung (Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 (ohne Medi-
zintechnik) und 8) gemanr § 53 HOAI 2013 LPH 1-9 gem. 8§ 55 HOAI 2013

Beschreibung des Auftrags

Das Klinikum Aschaffenburg ist eines der groRten Krankenhauser im Raum Aschaffenburg mit knapp 2.500
Mitarbeitern, aufgeteilt auf die Standorte Aschaffenburg und Alzenau.

Im Rahmen der Kapazitats- und Bauplanung des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau wurde der weitere Ziel-
planung definiert und planerisch sowie funktionstechnisch, in Riicksprache mit den zusténdigen Stellen des
Ministeriums, untersucht und abgestimmt.

Der bestehende Zentral-OP des Klinikums, am Standort Aschaffenburg, ist baulich-funktionell verbraucht
und soll durch ein neues OP-Gebaude ersetzt werden. Der neue Zentral-OP soll nérdlich des Haupttraktes
des Klinikums, neben der geplanten psychiatrischen Klinik, errichtet werden. Neben dem neuen Zentral-OP
mit 10 OP-Salen soll das Gebaude auch zwei chirurgische Stationen mit etwa 95 chirurgischen Betten sowie
die Zentralsterilisation umfassen. Samtliche fur diese Nutzungen notwendigen Neben- und Technikrdume
(z.B. Holding-Area, Aufwachraume, Umkleiden, Personalrdume, Lagerflachen, Entsorgung, ZSVA, ZBV) sind
in diesem Gebaude unterzubringen. Eine fuRlaufige ErschlieBung erfolgt unter anderem uber eine Verbin-
dung zum Bestandsbau (Haupttrakt). Des Weiteren ist die Nachnutzung des Alt - OP - Bereichs durch die
Intensivstation / amb. Operieren samt Funktionsbereiche mit zu betrachten. Gleiches gilt fir die Verlagerung
der gynékologischen Ambulanz in die Ebene 0. Welche Funktionsbereiche in welchem Geschoss angesie-
delt sind, ist im Rahmen der Planung zu untersuchen und abzustimmen.

Aktuell lauft ein Antrag zur Feststellung der Bedarfsnotwendig sowie die Erstellung eines Organisationsbe-
triebskonzeptes sowie eines strukturierten leistungsbasierten und abstrakten Einzelraumprogrammes mit
Schwachstellenanalyse. Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau beabsichtigt fir das Projekt einen Antrag auf
Vorwegfestlegung zur Aufnahme in das Jahreskrankenhausprogramm (entspricht Leistungsphase 2) Ende
2018 einzureichen.

Folgende Leistungszeitrdume sind fur den Auftragnehmer zu berlicksichtigen:
Beginn Planung Mitte 2018

Abgabe Vorwegfestlegung (Leistungsphase 2) Ende 2018

Einreichen Forderantrag voraussichtlich Mitte 2019

Baufertigstellung Mitte / Ende 2023

Inbetriebnahme Ende 2023
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