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81
Gegenstand des Vertrages

11 Gegenstand dieses Vertrages sind Ingenieurleistungen bei der Tragwerksplanung fir die Baumaf3nahme:

Genaue Bezeichnung der BaumafRnahme:

12 Der Auftrag umfasst Leistungen bei der Tragwerksplanung fiir folgende Geb&ude:

1.3 Zielvorgaben (Projektziele)

1.3.1 Vorgaben zu Quantitaten
(z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm)

1.3.2 Vorgaben zur Qualitat

(z. B. Materialvorgaben)

1.3.3 Gestalterische Vorgaben
(z. B. Bauweise, besondere Arten der Installation)

1.3.4 Funktionale Vorgaben

(z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu Erweiterungsmdglichkeiten u. &.)

1.3.5 Technische Vorgaben

z. B. Vorgaben zur Konstruktionsart (Skelettkonstruktion, Massivbau u. &.)

1.3.6 Wirtschaftliche Vorgaben
Die Gesamtkosten fiir die Baumalinahme dirfen den Betrag von EUR ( einschl. Umsatzsteuer)

nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppe 200 - 700 (DIN 276-1:2008-12) zusammen.
Beim o0.g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze.*)

14 Es ist beabsichtigt, die Baumalinahme
|:| in einem Zug durchzuftihren.
|:|je nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufihren:

*) S. §3.12.1 des Vertrages.

Seite 2 von 8




©IBOORBERG gishechicnsezenis Nachahg vt

70.625/301.0 Ingenieurvertrag Tragwerksplanung — ingtrag 1 (2713)

2.1

2.2

3.1

3.2

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages

— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten- und Ingenieurvertrag Ausgabe 2013 (AVB-Arch/Ing)
— die Zusétzlichen Vertragsbestimmungen — Tragwerksplanung — Ausgabe 2013 (ZVB-Trag)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern nichts anderes vereinbart ist

— die DIN 276-1:2008-12

— die Bestimmungen tber den Werkvertrag (8§ 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat weiterhin u.a. zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgegebene einheitliche Vertragsmuster fiir die Vergabe von Bauleistungen

§3
Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefugten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen —
Tragwerksplanung — (ZVB-Trag) Fassung 2013 beschriebenen Leistungen.

Zunachst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt: *)
Stufe 1:
|:| Grundlagenermittiung und Vorplanung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Der Auftraggeber beabsichtigt , die folgenden Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu tbertragen; der Auftragnehmer
sichert zu, die weiteren Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten lbertragenen Leistung nicht
mehr als 6 Monate vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen
vorher, angekundigt hat: *)

Stufe 2:
Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Stufe 3:
|:| Ausfuhrungsplanung und Vorbereitung der Vergabe

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen.
Wird nichts angekreuzt, gilt die erste Wahlmdglichkeit als vereinbart, auBer eine der Vertragsparteien kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei
Vertragsabschluss beweisen.
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3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

3.11

3.12
3.12.1

3.12.2

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fur die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages; zur Anwendung kommen jedoch, soweit zum Zeitpunkt
der Ubertragung eine neue HOAI vorliegt, die in dieser enthaltenen Honorartafeln, jedenfalls die Mindestsétze der zum
Zeitpunkt der Ubertragung geltenden HOAI.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die weiteren in 8 3.2 genannten Leistungen jeweils nur fir Abschnitte der
GesamtmalRnahme in Auftrag zu geben (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweise Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.
Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung kann der Auftragnehmer keine Erhdhung seines Honorars ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefuhrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergiltung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fur Ubertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 649 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Verfasser” zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach § 3.1 und § 3.2 des Vertrages folgende
Besondere Leistungen Ubertragen:

|:| Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm,
|:| Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten,
|:| Ingenieurtechnische Kontrolle nach Nr. 7 der ZVB-Trag (Fassung 2013)

]

Weitere Leistungen
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat Leistungsanderungen und Leistungen, die zur ordnungsgemaRen Erfillung des Auftrags erforderlich
werden, nach Vertragsschluss auf Verlangen des Auftraggebers auszufiihren, sofern sein Biro auf derartige Leistungen
eingerichtet ist. Andere Leistungen kdnnen dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung Ubertragen werden.

Allgemeine Leistungspflichten
Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Leistungen so zu erbringen, dass die in § 1.3 des Vertrages beschriebenen
Zielvorgaben (Projektziele) erreicht werden. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der in 8 1.3.6 des Vertrages
vereinbarten Kostenobergrenze.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Gbrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen, dass
unter Einhaltung der o.g. Zielvorgaben die wirtschaftlichste Tragwerkslésung erreicht und die Kostenobergrenze fiur die
Gesamtbaumalnahme nicht tberschritten wird.

Dartber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MaRnahmen in Abstimmung mit den Gbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hdchstmdgliche Férderung erreicht wird.

Unabhéangig von der Beachtung der vereinbarten Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsétze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten
maoglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare
hdhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu Uberprifen, ob sie die vertraglich
vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat der Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie schriftlich zu
begriinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen
oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden konnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
unverziglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf
die Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze doch noch eingehalten werden
koénnen.

Erkennt der Auftraggeber die Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fur die weitere
Bearbeitung an, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf die darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber
befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die vertragsgerechte Qualitét seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Projektziele bleibt durch die Beauftragung eines
Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und
an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch
rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt tber die Besprechungen und
Verhandlungen unverzuglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.
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3.12.3 Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage
der Planung und Ausfiihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen und alle sonstigen Unterlagen einschlieRlich der
Leistungsverzeichnisse sind zusatzlich in kopier- / pausfahiger Ausfertigung zu Ubergeben.

Die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 sind dem Auftraggeber dreifach zu Gibergeben. Die Anzahl der
Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 6 richtet sich nach den Erfordernissen einer wirtschaftlichen Planungs- und
Bauabwicklung.

Die o0.g. Unterlagen sind dem Auftraggeber zusatzlich in digitaler Form zu Ubergeben, ohne dass dies gesondert vergitet
wird. Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Die Dateien sind in einem Format zu Ubergeben, das eine Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglicht.
Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu tibergeben:

Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei):

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei):

84
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsstufe so rechtzeitig mit den Leistungen aller weiteren fachlich

Beteiligten abzustimmen und deren Leistungen in seine Leistungen einzuarbeiten, dass der vorgesehene Planungs- und
Bauablauf nicht gestort wird. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:

§5
Termine und Fristen

Fir die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine bzw. Fristen:
|:| Verbindliche Termine:

|:| Terminziele:

§6
Honorar und Nebenkosten
6.1 Das Honorar fir die beauftragten Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:
6.1.1 || Abrechnung nach § 50 Abs. 1 HOAI (Normalfall) *)

nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung, soweit diese berechtigt nicht vorliegt auf
der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12). *)

oder
\:‘ nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Baukostenvereinbarung nach Anlage
zu diesem Vertrag. *)

oder
6.1.2 |:|Abrechnung nach 8 50 Abs. 2 HOAI (nur zulassig bei Geb&uden mit hohem Anteil an Kosten der Grindung und der
Tragkonstruktion) *)

\:' nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung, soweit diese berechtigt nicht vorliegt auf
der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12). *)

oder
\:‘ nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Baukostenvereinbarung nach Anlage
zu diesem Vertrag. *)

) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdéglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

Erbringt der Ingenieur wegen Arbeiten, deren Kosten nicht in 8§ 50 Abs. 1 bis 3 HOAI erfasst sind, Mehrleistungen fiir das
Tragwerk i. S. des § 50 Abs. 5 HOAI, wird vereinbart, dass die entsprechenden Kosten den anrechenbaren Kosten zu

% hinzugerechnet werden.

Ubersteigen die anrechenbaren Kosten den Betrag von 15.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfiinrenden
Honorartabelle im Handbuch fir Architekten- und Ingenieurvertradge sowie fir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen
Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag Minchen) ermittelt. Liegen die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 HOAI vor, ist der
Honorarberechnung die Summe der anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten den Betrag von 10.000 EUR, ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschéatzung ein
Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den Hochstsatzen der Honorartafel fir anrechenbare Kosten von
10.000 EUR liegt. Im Falle des § 11 Abs. 2 HOAI sind die anrechenbaren Kosten zusammenzurechnen.

Anrechenbare Kosten fur mitzuverarbeitende Bausubstanz:
|:| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem Wert

vereinbart: | EUR

|:| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden zum Zeitpunkt der
Kostenberechnung nach folgender Berechnungsart ermittelt:

AK=MxWx WF x LF

AK = anrechenbare Kosten fiir die mitzuverarbeitende Bausubstanz

M Menge der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

w Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

WF = Wertfaktor (zur Ermittlung des Erhaltungswertes der mitzuverarbeitenden Bausubstanz)

LF Leistungsfaktor (zur Ermittlung des fiir die Berticksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz erforderlichen
Leistungsanteils)

Die Berechnungsfaktoren werden wie folgt vereinbart (Ermittlung siehe Anlage):

M:  Festlegung nach Abschluss der Entwurfsplanung

W: | EUR/Einheit
WEF: Festlegung nach Untersuchung des Zustands bzw. nach Abschluss der Entwurfsplanung
LF: | %

6.1.7 Nach folgender Honorarzone (§ 52 HOAI):

Mindestsatz zuziiglich

Min - :
Gebaude Honorarzone Sg;st % der Differenz
zum Hdéchstsatz

N

6.1.8 Die anrechenbaren Kosten der unter § 1.2 des Vertrages genannten Objekte werden *)

zusammengefasst |:| getrennt
E wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)

6.1.9 Nach folgender Bewertung der Leistungen:

Grundlagenermittlung %
Vorplanung %
Entwurfsplanung %
Genehmigungsplanung %
AusthrungspIanung Die Leistungsphase 5 ist mit 30 % des Grundhonorars zu bewerten: %

— wenn im Stahlbetonbau keine Schalplane in Auftrag gegeben werden,
— wenn im Holzbau unterdurchschnittlicher Schwierigkeitsgrad vorliegt.

Die Leistungsphase 5 ist abweichend mit 20 Prozent des Grundhonorars zu bewerten,
wenn nur Schalpléane in Auftrag gegeben werden.

Der Teilleistungssatz fir die Leistungsphase 5 kann bei sehr enger Bewertung um bis zu 4
Prozent erhdht werden.

Vorbereitung der Vergabe %

“)

)

Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste WahImoglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

MaRstab ist § 11 Abs. 2 HOAI.
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6.1.10

6.1.11

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen:
Erhéhung des Honorars bei Umbauten und/oder Modernisierungen i. S. des § 52 Abs. 4 HOAlum % fir
Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 6.

Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die Leistungen
nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende Honorarteil mit dem
Zuschlag erhoht wird. Der Anteil wird aus dem Verhdltnis der anrechenbaren Kosten der Leistungsbereiche ermittelt.

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom Vertrag ausfiihrt, werden nicht
honoriert. Er haftet auRerdem fur Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Die Vorschriften des BGB Uber die Geschéftsfihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (88
812 ff. BGB) bleiben unberiihrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und fiir Anderungsleistungen
Das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach § 3.10 des Vertrages wird wie folgt vereinbart:

|:| Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm:

|:| Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten:

|:| Ingenieurtechnische Kontrolle nach Nr. 7 der ZVB-Trag (Fassung 2013):

]

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach § 3.10
des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aul3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines
gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Honorar fur Leistungen nach 8§ 3.11 des Vertrages (Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers):
a) Bei Leistungsanderungen i. S. des § 10 HOAI bestimmt sich das Honorar nach dieser Vorschrift.
b) Bei Besonderen Leistungen i. S. des § 3 Abs. 3 HOAI bestimmt sich das Honorar: *)
als Zeithonorar auf der Grundlage des nachgewiesenen Zeitbedarfs nach den Stundensétzen des § 6.3 des Vertrages.

|:| als Pauschalhonorar aufgrund einer Vorausschétzung des Zeitbedarfs.
Kommen Leistungen i. S. von b) nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den Grundlagen dieses

Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Die zeitlich getrennte Ausfiihrung nach § 1.4 des Vertrages *)

|:| fuhrt nicht zur Erh6hung des Honorars,

|:| fuhrt zu einer Erhéhung des Honorars, wenn die Ausfiihrung mehr als sechs Monate unterbrochen ist.
Die Erhéhung berechnet sich nach § 21 HOAI 1996.

Vertragswidrige Besondere Leistungen

Esgilt § 6.1.11.

Zeithonorar

Ist das Honorar fir Besondere Leistungen nach Zeitbedarf zu ermitteln, gilt fur den Auftragnehmer ein Stundensatz von 77
EUR, fir Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 60 EUR und fiir sonstige Mitarbeiter ein Stundensatz von 48 EUR als
vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart haben:

fur den Auftragnehmer EUR

fur Mitarbeiter (Ingenieure) EUR

fur sonstige Mitarbeiter EUR

Die Kosten der Schreibkréafte sind mit den 0. g. Stundensatzen abgegolten. Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem
Auftraggeber zeitnah, mindestens wochentlich zur Prufung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden
nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter aufzuschlisseln.

Nebenkosten *)

Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenblro und der Kosten fir das Vervielféltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Verviel-
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet:
|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbliro und der Kosten fiir das Vervielféltigen der

Leistungsverzeichnisse werden nach MalRgabe der Anlage ,Nebenkosten“ erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage der
entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahimdglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.4.4 Die Kosten fir das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8 Abs. 7 VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

6.4.5 Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiiro eingerichtet
wird. Die Kosten fiir ein etwaiges Baustellenbiiro einschlie3lich Méblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung
eines Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers
nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fir die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 15 AVB - Arch/Ing miissen mindestens betragen:

fir Personenschaden . ... EUR

fir sonstige Schaden ... EUR

§8
Erganzende Vereinbarungen

Auftraggeber Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)
(nach Beschluss des

vom )
Ort Datum Ort Datum
(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)

*) Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fir einen wirksamen Vertragsschluss die Zustimmung des zusténdigen Beschlussorgans
erforderlich. Seite 8 von 8
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81
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlielich der Grundséatze und Voraussetzungen fiir einen spéateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

— die Vergabeverordnung fur EG-Vergabeverfahren (VgV),

— die Sektorenverordnung (SektvO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

— die Verdingungsordnung fir Leistungen, ausgenommen Bauleistungen (VOL),

— die Verdingungsordnung fir freiberufliche Leistungen (VOF),

— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.

Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten.
Er hat gemadR seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm mit Ubertragene
Vermogensbetreuungspflichten ausschliel3lich fiir den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemalf betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeit nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren
auswirken.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zuldssig.

Der Auftragnehmer darf sich gegeniiber dem Auftraggeber nur durch Mitarbeiter vertreten lassen, die eine abgeschlossene
Fachausbildung als Dipl.-ing. TH / FH bzw. Bachelor/ Master an Universitditen oder Fachhochschulen oder eine
vergleichbare Berufserfahrung aufweisen.

Fir die Objektiiberwachung ist zuséatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
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1.6.2

1.6.3

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

3.1

3.2

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn dieser auf
Grund seiner bisher erbrachten Leistungen nicht mehr das Vertrauen des Auftraggebers hat. Der Auftraggeber kann dartiber
hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in
ausreichendem Malf3e eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bauablauf gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den Anforderungen,
kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung
des Nachunternehmers selbst ibernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer
mit der Leistung beauftragt.

2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Weisungsbefugt gegeniiber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollméachtigter, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um das Projekt entsprechend der vereinbarten Zielsetzung zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Uber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu
erbringen haben, und Ubermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend uber den Stand der Planung und die planerischen Alternativen zur
Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten, Auskunft Gber den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu
beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgeman erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Ldsungen die im Rahmen der jeweiligen
Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von
Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzdgerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies
unverzuglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Lésungsmdglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wéhrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizufihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich Gber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit
der Ausfihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben konnen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche zu unterstiitzen; die Geltendmachung
erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne besondere
Vergitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fiir die BaumalRnahme fir
abgeschlossen erklért ist.

Leistungsverweigerungsrechte wegen Meinungsverschiedenheiten oder falliger Gegenforderungen stehen dem
Auftragnehmer nicht zu.

83
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfuhrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegentber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemaRen Ausfihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Soweit Anordnungen zu treffen sind, die zuséatzliche Vergitungsanspriche der ausfihrenden Unternehmen begrinden
kénnen, hat er den Auftraggeber unverziglich vorab zu unterrichten; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des
ordnungsgemafRen Baubetriebs bleibt davon unberiihrt.

Der Auftragnehmer hat keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt
insbesondere fir den Abschluss, die Anderung und Ergdnzung von Vertragen sowie fir die Vereinbarung neuer Preise.
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84
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie
werden dessen Eigentum.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfillung oder Beendigung
seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfliigung gestellten Daten in
seinem DV-System zu l6schen.

§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefuihrte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich
geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Verdffentlichung dieser Werke
nach §8 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine
personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller asthetischer
Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltaglichen Bauschaffens herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des
Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen fir die im Vertrag genannte Baumafnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten
Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern, wenn die
vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwagung im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des
Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss. In diesem Fall wird der Auftraggeber
den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber
bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefiihrten Werk Méangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstellen oder die Nutzung des
Gebaudes beeintrachtigen und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt
werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt
entsprechend mit der MalRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des
Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfuhrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung horen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht
des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw.
Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange des Auftraggebers durch die Verdéffentlichung beriihrt werden.

Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach §8 5.1.1 und 5.1.4 AVB im Rahmen des 8§ 34 Urheberrechtsgesetz auf den
jeweiligen zur Verfigung Uber das Grundstiick Berechtigten Gbertragen.

Liegen die Voraussetzungen von 5.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fir die im Vertrag genannte
Baumaflinahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe gilt auch fur das ausgefuhrte Werk. Der
Auftraggeber hat das Recht zur Ver6ffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRRnahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;

§ 2.5 AVB bleibt davon unberihrt.

Dgr Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfligung tber das Grundstiick Berechtigten
Ubertragen.

. §6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der Baudurchfihrung bekannt gewordenen Vorgange, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erflllung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne
von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskinfte Uber die BaumaRnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weitergeben; 88 2.5 und 5.2 AVB bleiben davon unberthrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.
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§7
Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftraggeber entscheidet unter Wurdigung der
vom Auftragnehmer genannten benétigten Zeitdauer.

Verzogert sich die Leistung eines fachlich Beteiligten oder eine Entscheidung des Auftraggebers, kann der Auftraggeber im
Rahmen des Zumutbaren BeschleunigungsmalRnahmen anordnen.

Kénnen Einzeltermine oder Vertragsfristen aus unabweisbaren Grinden nicht eingehalten werden, gibt der Auftraggeber
neue Termine oder Fristen vor, die die objektiv eingetretenen Terminverzégerungen berticksichtigen.

Vor Anordnung von BeschleunigungsmalBnahmen oder der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hort der
Auftraggeber den Auftragnehmer an und berucksichtigt seine Leistungsféhigkeit.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Einzelterminen oder Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung
seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch héhere Gewalt oder andere fir
den Auftragnehmer unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverzuglich anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umstanden mdglich
gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berlcksichtigung behindernder Umstédnde, wenn dem Auftraggeber die
entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen missen.

Die Geltendmachung von Méangelanspriichen nach 88 633 ff. BGB steht dem Auftraggeber vor und nach Abnahme der
Leistung zu.

§8
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe ab;
Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen.

Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektbetreuung, findet nach Vollendung der Objektiiberwachung-Bauiiber-
wachung und Dokumentation bzw. Bauoberleitung eine Teilabnahme statt. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme hat gemeinsam und formlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll
festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen. Fur diese gelten die vertraglichen Erfiillungsanspriiche als
vorbehalten.

Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich erklart, dass er die
Leistungen des Auftragnehmers als vertragsgemaf anerkennt.

§9
Vergutung

Alle Vergitungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Notwendige Uberarbeitungen der Leistungsergebnisse bei unverénderten Zielvorgaben begriinden keinen Anspruch auf
zusatzliche Vergltung. § 10 HOAI bleibt unberthrt.

Andert der Auftraggeber die vereinbarten Qualitats-, Kosten- und Terminvorgaben nach Abschluss der Entwurfsplanung und
muss deshalb die Vor- oder Entwurfsplanung nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen neu gefertigt werden, richtet
sich das Honorar nach § 10 HOAI.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensétze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu berechnen. Der Auftragnehmer hat
die erbrachten Stunden durch die Leistung und den Leistungszeitraum genau bezeichnende Stundenbelege mit Angabe der
Bearbeiter nachzuweisen. Die Stundenbelege sind dem Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Fir die notwendige Erteilung von Auskinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt der
Auftragnehmer keine zusatzliche Vergutung.

Nachforderungen nach bezahlter (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber durfte
aufgrund besonderer Umstande nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-) Schlussrechnung eine
endgliltige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat, oder wenn der Auftraggeber nicht in seinem Vertrauen auf die
Endgultigkeit der Abrechnung geschitzt ist.
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§10
Abrechnung, Falligkeit

Das Honorar des Auftragnehmers ist féllig, wenn die Leistungen abgenommen sind und eine prifféahige
Honorarschlussrechnung Uberreicht worden ist. Der Auftragnehmer schuldet eine pruffahige Honorarschlussrechnung, die
Zahlungsvoraussetzung ist, den Beginn der Vergitungsverjahrung aber unberihrt lasst. Der Auftraggeber kann die
Nicht-Priifbarkeit der Schlussrechnung nur binnen zweier Monate nach ihrem Erhalt riigen.

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen
geman der Gliederungsstruktur des Vertrages einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen
zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaR erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen
sind der Rechnung beizuftigen. Honorar, Nebenkosten und Umsatzsteuer sind getrennt auszuweisen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgeméRer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden. Reicht der Auftragnehmer eine pruffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf
dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten
des Auftragnehmers aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begrindet die Zahlungspflicht des Auftraggebers.

§11
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden binnen 18 Werktagen Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen
vertragsgemafen Leistungen und Nebenkosten einschlieBlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen
Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priffahig sein.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der jeweiligen

Beauftragungsstufe vertragsgeman erbracht und eine priffahige Schlussrechnung eingereicht hat.

Sind die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 Ubertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf Teilschlusszahlung,

\évenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 vertragsgemaf erbracht und eine priiffahige Teilschlussrechnung eingereicht
at.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):
Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er alle Leistungen der Leistungsphasen 1-8
vertragsgemalf erbracht und eine pruffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zur Prifbarkeit der Rechnungen wird erganzend zu § 11.2 und 8§ 11.3 auf 8 10.1 AVB verwiesen.
Alle Rechnungen (einschlieRlich Nachweise flr Nebenkosten) sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergutung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrége zu erstatten. Sie kénnen sich nicht auf einen etwaigen
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungspriifung. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen aus ungerechtfertigter
Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des
Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungsprifung, sofern die unberechtigten Zahlungen fur den Auftraggeber nicht
offensichtlich waren. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf dieser Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung
der ungerechtfertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. Giber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§12
Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.

Kundigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergiltung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung
des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Blros
erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst (8 649 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fir

— die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfihrungsplanung sowie
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektiberwachung / Bauilberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und o6rtlichen Bautberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergitung,
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.21

13.2.2

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergitung

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder hdhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergitungsmindernde
Umstande (§ 649 Abs. 2, 2. Halbsatz BGB) von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch
auf Vergutung der bis zur Kiindigung vertragsgemal erbrachten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat die Kiindigung zu vertreten, wenn er

— die vertraglichen Ziele (die Quantitats- und Qualitatsziele, die Kostenziele, insbesondere die Kostenobergrenze, die
Termine / Vertragsfristen) nicht einhélt, ohne daran begriindet gehindert zu sein,

— erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele geféhrdet ist, den Auftraggeber jedoch daruber nicht unverzuglich
unterrichtet hat,

— seine Tatigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubiiro nicht ordnungsgemaR personell
und/oder séchlich ausgestattet vorhalt,

— mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerat (Schuldnerverzug),

— ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachunternehmern) oder von
Mitarbeitern seines Unternehmens / Buros ausfiihren lasst, die nicht im gemeinsam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis
zum Vertrag aufgefihrt sind,

— gravierend gegen seine Vertragspflichten nach § 2.10 AVB verstof3t
oder

— in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegenden Verpflichtungen verstof3t, und die
jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Kiindigungsandrohung zur Einhaltung, Nachholung oder
Nacherfiillung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat verstreichen lassen.

Der Auftraggeber kann auch kindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eroffnet wird oder dessen
Eroffnung mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung
vertragsgemaf erbrachten Leistungen.

Die Kundigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt werden.
Das gilt auch fur innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen.

Nach Kundigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers fiir die im Vertrag genannte Baumaf3nahme zu nutzen und zu &ndern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kindigung zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z.B. durch Verzdgerung der
Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfillung verlangen, wenn er aus Grinden, die zur Kindigung des
Vertrages gefuhrt haben, an der Ausfiihrung der urspriinglich vereinbarten Leistung kein berechtigtes Interesse mehr hat.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren.

Bei Kindigung nach 88 12.3 oder 12.4 AVB sind die Kundigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im
Kundigungsschreiben darzulegen; enthélt die Kundigung keine Kundigungsgriinde, liegt eine Kindigung nach § 12.1 in
Verbindung mit § 12.2 AVB vor.

Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen alsbald nach der
Kundigung verlangen; er hat danach unverziiglich eine priffahige Rechnung Uber seine ausgefuhrten Leistungen
vorzulegen.

Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur fir die Zeit bis zum Tag der Kindigung des
Vertrags gefordert werden.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 8§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 AVB bleiben unberhrt.

§13
Kundigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen fir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erfillung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergutungsanspriiche; die Anspruche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberthrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber
— eine ihm obliegende Handlung unterlasst und dadurch den Auftragnehmer auf3erstande setzt, die Leistung auszufiihren
(Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerét.

Die Kiundigung ist erst zuldssig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfullung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Verlauf gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kundigung sind schriftlich zu erkléren. Die Kiindigungsgriinde sind in
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kindigungsschreiben darzulegen; enthalt die Kindigung keine Kindigungsgriinde, ist
die Kiindigung unwirksam.
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13.2.3

13.3

14.1

14.2

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

17.1

17.2

17.3

18.1
18.2
18.3

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergutungsregelungen
abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberthrt.

Im Fall des Annahmeverzugs hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschadigung nach § 642 BGB; die Hohe
der Entschadigung bestimmt sich nach der Dauer des Annahmeverzugs des Auftraggebers und der Hohe der vereinbarten
Vergitung sowie nach dem, was der Auftragnehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart hat oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

Fir die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gilt § 12.2 AVB entsprechend.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 8§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und 17 AVB bleiben unberihrt.

§14
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfrist von funf Jahren fur die Anspriiche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der Leistungen gemaf
§ 8 AVB.

§15
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der
im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten
Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und
nachzuweisen.

8§16
Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemafl § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

§17
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniber. Beschréankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

Far die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung
gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der
Arbeitsgemeinschatft.

§18
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

Fir die Durchfuhrung des Vertrags gilt ausschlieRlich die deutsche Sprache.
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Anlage 2 zum Ingenieurvertrag

Z\V/B-Trag
(Fassung 2013)

Zusatzliche Vertragsbestimmungen — Tragwerksplanung —
(ZvB-Trag)

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat sich
auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit o6ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen
und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich etwas anderes anordnet,
auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass
Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden dirfen, wenn der Auftraggeber die
Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustimmung zur Fortfiihrung der Arbeiten gegeben
hat. Der Auftragnehmer schuldet Folgendes:

Grundlagenermittlung

Verantwortliches Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers in
Zusammenarbeit mit dem Objektplaner insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien:
— Belastungen

— Baugrundverhaltnisse

— Verformungsverhalten

— Schwingungen

— Grund- oder Schichtenwasser

— Erdbebenschutz oder Bergsenkung

— Aus- oder Einwirkungen der BaumaRRnahme auf oder aus Nachbarbauwerken

— Schallschutz - Warmeschutz - Feuerschutz - Explosionsschutz

— Einflisse aus Nutzung, Gestaltung und Technischer Ausriistung.

Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten

Beraten des Auftraggebers ber erforderliche Besondere Leistungen (z. B. Substanzuntersuchungen bei Umbauten
und/oder Modernisierungen).

Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

1.4.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 und Ubergeben in Ubersichtlicher geordneter

schriftlicher Form. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Uberblick tber die Grundlagen
seines Bauvorhabens vermitteln.

1.4.2 Ausfuhrliches Erlautern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Mitwirken bei der Erarbeitung eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und Mitwirken bei der Uberschlagigen
Ermittlung der Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen

Analysieren der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und Ordnen dieser
Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung; Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung
Beteiligten.

Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht

Aktives Beraten des Objektplaners und des Auftraggebers unter Beriicksichtigung der Belange der Standsicherheit, der
Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit.

Mitwirken beim Erarbeiten eines Planungskonzeptes

Mitwirken bei der Erarbeitung eines Planungskonzepts einschlieRlich Untersuchung der Lésungsmdoglichkeiten des Tragwerks
unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der fur das Tragwerk wesentlichen
konstruktiven Festlegungen, fir zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Griindungsart.

Mitwirken bei Vorverhandlungen tber die Genehmigungsfahigkeit

Unterstltzen des Objektplaners bei den Vorverhandlungen (Beteiligung an den Vorverhandlungen) mit den jeweils zustéandigen
Stellen: Fuhren der erforderlichen Abstimmungsgesprache mit dem Prifingenieur und den Sonderfachleuten fur Technische
Ausrustung, Grundungsberatung, Warmeschutz und Energiebilanzierung, Bau- und Raumakustik und den weiteren
eingeschalteten Sonderfachleuten.
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2.5 Mitwirken bei der Kostenschéatzung und bei der Terminplanung

Unterstiitzen des Objektplaners bei der Ermittlung der tberschlagigen Kosten durch sorgféltige Auswertung der bisherigen
Erkenntnisse hinsichtlich der die Kosten des Tragwerks beeinflussenden Kriterien.

Mitwirken bei der Kostenschéatzung: bei Gebauden und zugehérigen baulichen Anlagen nach DIN 276-1:2008-12.

Fortschreiben der Kostenangaben fiir die Kostenschétzung, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittlung geandert haben
und dadurch nicht unwesentliche Kostenéanderungen entstanden sind.

Unterstiitzen des Objektplaners und der Sonderfachleute beim Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgéangen
des Planungs- und Bauablaufs.
2.6 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

2.6.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 und Ubergeben in (ibersichtlicher geordneter schriftlicher Form.
Zur Leistung gehdrt auch ein schriftlicher Erlauterungsbericht; der Bericht muss so beschaffen sein, dass alle fur die jeweilige
Baumalnahme wesentlichen Einflisse und Beziige sachlich richtig und tbersichtlich dargestellt sind.

2.6.2 Ausfuhrliches Erlautern der Ergebnisse der Vorplanung.

3.  Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten einer genehmigungsféhigen, konstruktiv und wirtschaftlich sachgerechten Tragwerkslésung in folgenden
Arbeitsschritten:
3.1 Erarbeiten der Tragwerkslésung

Erarbeiten der Tragwerkslosung unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zum
konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung einschlieBlich Gestaltung der tragenden Querschnitte, statisch
bedeutsamen Aussparungen, Ausbildung der Auflager- und Kotenpunkte, Fugen und Verbindungsmittel.

3.2 Uberschlagiges Berechnen der Tragwerkslésung
Erstellen einer tiberschlagigen statischen Berechnung und Bemessung.

3.3 Festlegen konstruktiver Details

Treffen der grundlegenden Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks und der

Tragwerksglieder, wie z. B.

— Rastermale des statischen Systems

— Abmessungen der Stitzen, Wande, Decken, Balken usw.

— Gestaltung der konstruktiven Details (tragende Querschnitte, Auflager- und Kotenpunkte, statisch bedeutsame Fugen und
Aussparungen)

— Verbindungsmittel.

3.4 Uberschlagiges Ermitteln der Mengen

Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im Stahlbau und der Holzmengen im
Ingenieurholzbau.

3.5 Mitwirken bei der Objektbeschreibung

Erarbeiten der das Tragwerk betreffenden Teile der Objektbeschreibung des Objektplaners mit folgendem Inhalt
— wesentliche konstruktive Festlegungen
— besondere Auswirkungen auf die Baukosten.

Eingehendes, umfassendes Beschreiben des Tragwerks mit allen Einzelheiten, die nicht aus den Planen zu ersehen, aber fur
die Beurteilung der Kosten von Bedeutung sind, insbesondere Bauablaufe, Herstellungsverfahren, verschiedene Bauzustande,
Griundungsverfahren, konstruktive Besonderheiten, wie z. B. Rissesicherheit, Wasserdichtigkeit, Feuerbestandigkeit,
Erweiterungsmaoglichkeiten.

3.6 Mitwirken bei Verhandlungen

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten tiber die Genehmigungsfahig-
keit.

Aktives Beteiligen und Unterstiitzen des Objektplaners bei den Verhandlungen mit den fir die Genehmigung zustandigen
Stellen.

Fuhren der erforderlichen Gesprache mit dem Prifingenieur und den Sonderfachleuten fiir Technische Ausristung,
Grindungsberatung, Warmeschutz und Energiebilanzierung, Bau- und Raumakustik und den weiteren eingeschalteten
Sonderfachleuten.

3.7 Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung

3.7.1 Unterstitzen des Objektplaners bei der Ermittlung der angendherten Kosten durch sorgfaltige Auswertung aller zu
erlangenden Erkenntnisse uber die Kosten des Tragwerks.

Mitwirken bei der Kostenberechnung: bei Gebauden und zugehdrigen baulichen Anlagen nach DIN 276-1:2008-12.

Fortschreiben der Kostenangaben der Kostenberechnung, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittiung geandert haben
und dadurch nicht unwesentliche Kostenanderungen entstanden sind.

3.7.2 Mitwirken bei der Terminplanung.
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3.8

3.9

Mitwirken bei der Kostenkontrolle

Mitwirken beim Vergleich des Ergebnisses der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung hinsichtlich der Kostenanteile des
Tragwerks, Begriinden von Abweichungen und Vorschlagen von Steuerungsmaflnahmen.

Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

3.9.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 und Ubergeben in tibersichtlicher geordneter schriftlicher Form.

3.9.2 Ausflhrliches Erlautern der Ergebnisse der Entwurfsplanung.

4,

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

Genehmigungsplanung

Aufstellen der pruffahigen statischen Berechnungen fur das Tragwerk unter Berlcksichtigung der vorgegebenen
bauphysikalischen Anforderungen nach den in der Landesbauordnung enthaltenen Bestimmungen.

Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden

Anfertigen der Positionsplane

Anfertigen der Positionsplane fur das Tragwerk oder Eintragen aller, den Standsicherheitsnachweis betreffenden statischen
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gute der Baustoffe und der Besonderheiten der
Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners.

Zusammenstellen der Genehmigungsunterlagen

Zusammenstellen der vollstdndigen Berechnungsunterlagen mit den zugeordneten Positionsplénen zur bauaufsichtlichen
Genehmigung oder zur Priifung durch einen Sachverstandigen fiir Standsicherheit.

Abstimmen mit Prifamtern und Priifingenieuren

Selbstandiges Abstimmen mit Priifamtern und Prifingenieuren sowie Sachverstandigen fur Standsicherheit zur Erlauterung
etwaiger Unklarheiten.

Vervollstandigen und Berichtigen der Unterlagen

Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Plane auf der Grundlage der Prufungsfeststellungen und Auflagen
der Prifungsinstanzen.

Ausfuhrungplanung

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der vom Objektplaner integrierten
Fachplanungen.

Anfertigen der Schalpléane

Anfertigen der Schalpléane in Ergédnzung der fertig gestellten Ausfiihrungspléne des Objektplaners mindestens im Maf3stab
1 :50 mit Darstellung aller einzuschalenden Bauteile.

Hierzu gehort die vorausgehende Erstellung von vorlaufigen Schalplanen auf der Grundlage von noch nicht fertig gestellten
Ausfuhrungsplanungen, soweit sie zur Koordinierung der Fachplanungen erforderlich sind einschlie3lich der Fortschreibung
der vorlaufigen Schalplane, soweit dies im Zuge der Einarbeitung der Fachplanungen geboten ist.

Schalplane miissen mindestens enthalten:

— alle Mal3e des Bauwerks und der Bauteile, auch Héhenkoten und ggf. Bauwerksachsen

— Auflager der einzuschalenden Bauteile, wie z. B. Umrisse der tragenden Mauerwerkswénde oder Kopfplatten von
Stahlstitzen, sowie tragende Einbauteile, die in die Schalung verlegt werden, Arten und Festigkeitsklassen der Baustoffe,
ggf. besondere Zuschlage, Zusatzmittel und Zusatzstoffe, sowie alle Angaben, die zur Herstellung der Schalung fir das
entsprechende Bauteil bendtigt werden

— Aussparungen innerhalb dieser Bauteile, soweit sie fir das Tragverhalten von Bedeutung sind.

Zeichnerisches Darstellen

Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungsplane,
Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (ausgenommen Werkstattzeichnungen).

Die Bewehrungspléne sind entsprechend dem Schwierigkeitsgrad des Tragwerks im MaR3stab 1 : 50, 1 : 20, bei Details 1 : 5
nach DIN 1356 Teil 10 anzufertigen. Sie missen alle fiir die Bewehrungsarbeiten erforderlichen Angaben enthalten
insbesondere:

— Hauptmalfle der Stahlbeton- bzw. Spannbetonbauteile

— Betonstahlsorten und Betonfestigkeitsklassen

— Anzahl, Durchmesser, Form und Lage der Bewehrungsstédbe und BaustellenschweiRungen, z. B. gegenseitiger Abstand,
Ruttellicken, Ubergreifungslangen von Staben und Verankerungslangen, z. B. an Auflagern, Anordnung und Ausbildung von
Schweil3stellen mit Angabe der Schweil3zusatzstoffe, Nahtausfuhrung und Nahtmafle

— die Betondeckung der Bewehrung und die Unterstiitzungen der obenliegenden Bewehrungen

— die Durchmesser der Biegerollen fiir Spannbetonbauteile auerdem: Anzahl, Querschnitte, Stahlsorte und Lage der
Spannbewehrung bzw. Spannglieder; Bezeichnung des Spannverfahrens; Verankerung, Einpress-, Entliftungs- und
Entwasserungsanschliisse, Spanngliedunterstitzungen, Zusatzbewehrungen

— zum Tragwerk gehdrende Einbauteile, die in die Schalung verlegt werden, auch wenn sie nicht mit der Bewehrung
verbunden werden, z. B. Stahltrager als Deckenauflager.
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Aufstellen von Materiallisten

Aufstellen detaillierter Stahl- oder Sticklisten als Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit
Stahlmengenermittlung als Grundlage fiir die Ausschreibung, Bestellung und Abrechnung.

Fortfuhren der Abstimmung oder Eigenkontrolle

Fortfihren der Abstimmung mit Prifamtern und Priufingenieuren sowie Sachverstandigen fir Standsicherheit zur Erlauterung
etwaiger Unklarheiten oder Eigenkontrolle.

Vorbereitung der Vergabe

Ermitteln der Stahl- und Holzmengen

Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen in Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als
Ergebnis der Ausfiihrungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners.

Uberschlagiges Ermitteln der Mengen fur Verbindungs- und Befestigungsmittel

Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und
Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau.

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den Mengenermittiungen als Grundlage fiir das
Leistungsverzeichnis des Tragwerks.

Objektuberwachung
Ist dem Auftragnehmer die Besondere Leistung ,Objektiiberwachung” oder ,Ingenieurtechnische Kontrolle* Gibertragen, hat er
insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:

— Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriften statischen Unterlagen einschlieRlich
Uberwachen der Bewehrungsarbeiten

— Kontrolle der Baubehelfe, wie z. B. Arbeits- und Lehrgeriiste, Kranbahnen und Baugrubensicherungen u. &.

— Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle, soweit dies konkret erforderlich ist, sowie statische
Auswertung der Guteprifungen

— Betontechnologische Beratung

— Uberwachung der Ausfiihrung von Eingriffen in das Tragwerk bei Umbauten und/oder Modernisierungsmaflnahmen.

Gehen beim Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen ein i.S. von § 4 Abs. 3 und 8, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 2 VOB/B, so sind
diese unverziglich an den Architekten/Ingenieur oder an den Auftraggeber weiterzuleiten.

Schriftwechsel mit anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfiihrenden Firmen, mit Behérden
und sonstigen Prifinstanzen ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu fiihren.
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